Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 1ZP-Z.271.52.2014

TOM Il SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Ill w Jeleniej Gorze.

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania p.n.: ,Budowa Centrum sportu,
rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Il w Jeleniej Gorze” w rejonie ulic Witkomirskiego i Sygietynskiego
na dziatkach nr 1/56 i 48/1 AM-33 obreb 60 w jednostce ewidencyjnej 026101_1 M. Jelenia Goéra.

Zadanie realizowane bedzie wspdlnie przez Miasto Jelenia Goéra i Jeleniog6rska Spotdzielnie Mieszkaniowg w
Jeleniej Gérze na podstawie zawartego porozumienia i w oparciu 0 dokumentacje projektowg zadania: Centrum
sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Il w Jeleniej Gorze, sporzadzong w kwietniu 2014 r. przez
Biuro Projektowe PORTAL AB s.c., ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500 Jelenia Géra.

Zakres realizowany przez Jeleniogorska Spotdzielnie Mieszkaniowa tj. zakup i montaz:
1) urzadzen sportowych wraz z wykonaniem fundamentéw,

2) urzadzen zabawowych wraz z wykonaniem fundamentéw,

realizowany bedzie przez innego Wykonawce/-6w w ramach odrebnej umowy/-6w.

. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

Zakres niniejszego przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych robdét:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

demontaz elementéw matej architektury,

renowacja stotu tenisowego i montaz w nowym miejscu,

budowa nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa, kostka granitowa),

budowa nawierzchni bezpiecznej piaskowej,

budowa oswietlenia terenu wraz z niezbednymi protokotami pomiaréw instalacji,

odtworzenie trawnikéw,

zakup i montaz urzadzen komunalnych (kosze, stojaki na rowery, stupki betonowe, tablica informacyjna z
regulaminem Centrum®),

LJegLLd

W zakres zamoéwienia wchodzg rowniez ustugi geodezyjne konieczne do prawidiowego wykonania ww. robét
(wytyczenie inwestycji w_terenie) wraz z wytyczeniem miejsc_montazu pozostatych urzadzen sportowych i
zabawowych nie objetych niniejszym zamdwieniem oraz inwentaryzacjg powykonawcza.

* Tres¢ regulaminu nalezy wykonac¢ w formie samoprzylepnej folii zabezpieczonej przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi. Tre$¢ Regulaminu zostanie przekazana przez Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres roboét okreslaja: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot oraz przedmiar robét, stanowigce zalaczniki do niniejszego opisu
przedmiotu zamowienia.

W przypadku rozbieznosci miedzy ww. dokumentami ustala sie nastepujace pierwszenstwo
dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) przedmiar robét.

Stan formalno-prawny

1) Na terenie objetym przedmiotem zamowienia prace realizowa¢ beda réwnoczesnie inni Wykonawcy —
podmioty wykonujgce montaz urzadzen sportowych i zabawowych, w zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany bedzie do udostepnienia innym Wykonawcom przekazanego terenu budowy w zakresie
koniecznym do montazu wyposazenia Centrum.

2) Zamawiajgcy zapewni osoby petnigce funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy bedag

nadzorowa¢, odbiera¢ ikoordynowa¢ prace zwigzane z budowg i wyposazaniem Centrum
(Pan Ryszard Mellem i Pan Ryszard Zotgdz).
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Informacje ogolne dotyczace przedmiotu zamodwienia:

1)

Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest cena ryczattowa ustalona w oparciu 0 niniejszy opis przedmiotu
zamowienia oraz dokumentacje projektowg zadania ,Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu
Zabobrze Il w Jeleniej Gérze”, opracowang w kwietniu 2014 r. przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.,
ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500 Jelenia Géra, uwzgledniajgcg rowniez wszelkie koszty, potrzebne dla
prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci wymienione
w § 4 ust. 4 Tomu Il SIWZ.

Przy rozliczeniu koncowym Zamawiajgcy bedzie wymagat zatgczenia do protokotu odbioru tych robot
dokumentdw potwierdzajacych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (1j. Dz. U.2013.21 z p6zn. zm.).

Prace budowlane winny by¢é prowadzone w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do
atmosfery.

Pozyskane w wyniku prowadzenia rob6t masy ziemi’/humusu nalezy w miare mozliwosci zagospodarowacé
w miejscu inwestycji, nadmiar ziemi i humusu nalezy wywiez¢é na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce
oddalone do 12 km od miejsca inwestyciji.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas rob6t budowlanych istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu, w tym trawnikdéw, elementy te nalezy odtworzy¢ a trawniki zrekultywowac
z zastosowaniem gatunkéw traw odpornych na deptanie i wyrywanie.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907
z pézn. zm.) jezeli opis przedmiotu zamoOwienia lub zatgczona dokumentacja zawiera przywotania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia urzadzehn lub wyrobdw nalezy uzna¢, iz wskazaniu temu
towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny”.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych ktérych zastosowanie prowadzi¢ bedzie do
zakiadanego efektu.

Wszystkie przywotane w Tomie Il SIWZ, zatgcznikach oraz w STWIORB znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie urzgdzen i wyrobow nalezy traktowac jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji.

Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekro¢ w opisie przedmiotu zamodwienia lub w zatgczonej dokumentacji
przedmiot zamowienia opisany zostat za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systeméw
odniesienia - Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznym opisywanym. Wykonawca,
ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenie stosownych dokumentow,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan.

Strony zgodnie ustalaja, ze w ciggu 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
projekt harmonogramu prac.

Przedstawiony przez Wykonawce projekt harmonogramu prac bedzie podlegat uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni, a Wykonawca winien
w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedtozy¢ ostateczng (uzgodniong) wersje harmonogramu.

Spis zatacznikow:

1)

2)

Projekt budowlany Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Il w Jeleniej Gorze,
sporzadzony w kwietniu 2014 r. przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c., ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500
Jelenia Gora,

Projekt wykonawczy Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Il w Jeleniej Gorze,
sporzadzony w kwietniu 2014 r. przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c., ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500
Jelenia Goéra,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu
Zabobrze Il w Jeleniej Gorze, sporzadzone w kwietniu 2014 r. przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c., ul.
Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500 Jelenia Géra,

Przedmiar robot Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Zabobrze Il w Jeleniej Gorze,
sporzadzony w kwietniu 2014 r. przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c., ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500
Jelenia Gora.
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