

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra”.  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.89.2014.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

W związku z postępowaniem znak: IZP-Z.271.89.2014 w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej proszę o informację, czy Zamawiający uzna spełnienie poniższego warunku uczestniczenia w postępowaniu, polegającego na wykonaniu:

- a) co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego na opracowaniu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów
- "Plan gospodarki niskoemisyjnej"
  - "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP"
  - "Program zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii"
  - "Projekt/Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta"
  - "Program ograniczenia/likwidacji niskiej emisji"
  - "Programu ochrony powietrza"

oraz

- b) co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla jednego z dokumentów wymienionych w ppkt a).

jeżeli wykonawca wykaże, że dla wykonanych przez jego firmę opracowań takich jak: „Programy Ograniczenie Niskiej Emisji” i „Projekty założeń do planu zaopatrzenia...” była przeprowadzona procedura postępowania środowiskowego, zakończona odstąpieniem przez PROS i PWIS od obowiązku opracowania prognozy oos. Ponadto nasza firma wykonała prognozy oos dla kilkudziesięciu innych opracowań (Programy Ochrony Środowiska, Strategie Rozwoju, Programy Rewitalizacji i inne) oraz kilkadziesiąt raportów oddziaływania na środowisko dla różnego rodzaju działań inwestycyjnych i w związku z tym ma również doświadczenie w przeprowadzaniu procedur środowiskowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W odpowiedzi na pytanie zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 9.1.2, ppkt b) Tomu I SIWZ w następujący sposób:

**Jest:**

co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla jednego z dokumentów wymienionych w ppkt a).

**Winno być:**

co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla jednego z dokumentów wymienionych w ppkt a) lub przeprowadzeniu procedury postępowania środowiskowego zakończonej odstąpieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od obowiązku opracowania prognozy oceny oddziaływania na środowisko.

- II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuje, że **dokonuje następujących zmian treści SIWZ**

1. W punkcie 8 Tomu I SIWZ, w §3 ust.1 lit. a) Tomu II SIWZ oraz w pkt VII.1 Tomu III SIWZ dokonuje się następującej zmiany:

**Jest:**

Wykonanie kompletnego opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia - najpóźniej do 30.11.2015 r., z zastrzeżeniem poniższych terminów realizacji poszczególnych działań:

Etap I - utworzenie bazy danych - nie później niż do 31.12.2014 r.,

Etap II - wykonanie pozostałych zadań objętych przedmiotem zamówienia - nie później niż do 30.11.2015 r.  
- W ramach etapu II, w okresie od 01.09.2015 r. do 30.10.2015 r. będzie miało miejsce opiniowanie i w efekcie przyjęcie w drodze uchwały przez Radę Miejską Jeleniej Góry opracowanego PGN oraz przyjęcie uchwałą do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu.

**Winno być:**

Wykonanie kompletnego opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia - najpóźniej do **30.10.2015 r.**, z zastrzeżeniem poniższych terminów realizacji poszczególnych działań:

Etap I - utworzenie bazy danych - nie później niż do 31.12.2014 r.,

Etap II - wykonanie pozostałych zadań objętych przedmiotem zamówienia - nie później niż do **30.10.2015 r.**  
- W ramach etapu II, w okresie od 01.09.2015 r. do 30.10.2015 r. będzie miało miejsce opiniowane i w efekcie przyjęcie w drodze uchwały przez Radę Miejską Jeleniej Góry opracowanego PGN oraz przyjęcie uchwałą do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu.

Analogiczne zmiany zostają wprowadzone w ogłoszeniu o zamówieniu nr 238840 - 2014 zamieszczonym w dniu 16-07-2014 r.

2. Zamawiający dokonuje zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Tom III SIWZ.

Zmiany Tomu III SIWZ dotyczą:

pkt II ppkt 2, 7 i 8

pkt III ppkt 4.1) i 6.1)

pkt VI - zmiana przenosząca zmianę ujętą w pkt II niniejszego dokumentu

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie BIP pod adresem:

<http://bip.um-jeleniagora.dolnyślask.pl/dokument.php?iddok=12457&idmp=99&r=r>

aktualny na dzień 17.07.2014 r. TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Jednocześnie anuluje się dotychczas obowiązujący Tom III SIWZ zamieszczony w dniu 16.07.2014 r

3. Jednocześnie Zamawiający **zmienia termin otwarcia ofert - pkt 16 Tomu I SIWZ:**

Jest:

**TERMIN OTWARCIA OFERT:**

w dniu	<b>24 lipca 2014 r.</b>	godz.	<b>11:00</b>
--------	-------------------------	-------	--------------

Winno być:

**TERMIN OTWARCIA OFERT:**

w dniu	<b>24 lipca 2014 r.</b>	godz.	<b>12:00</b>
--------	-------------------------	-------	--------------

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry

*Marcin Zawłta*