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CZĘŚĆ II - PROJEKT UMOWY 
UMOWA Nr:  IZP.341-29/2010  

 
zawarta w dniu……………..…2010 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiaj ącym” ,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Marka Obrębalskiego 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej 
a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………. , REGON  …………………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą” ,  
reprezentowanym przez:  
 - …………………………….. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. 
Dz.U. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – 
Cieplicach”  
– w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału technicznego i kulturowego 
Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie nr 6.4 „Turystyka i Kultura” Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej: 
RPO WD). 

2. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejące programy 
funkcjonalno – uŜytkowe, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych i sporządzenie dokumentacji powykonawczej modernizacji i adaptacji na cele 
kulturalne obiektów zabytkowych kompleksu Zespołu pocysterskiego w Jeleniej Górze – 
Cieplicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowić będą niŜej wymienione dokumenty według 
następującego pierwszeństwa: 
a) niniejsza Umowa, 
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b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania 
przetargowego, 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Oferta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, roboty budowlane, zakup 
sprzętu i wyposaŜenia oraz usunąć wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami 
Umowy i poleceniami InŜyniera Kontraktu.  

4. Realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz z naleŜytą starannością. Roboty obejmą wszelkie prace, 
które są konieczne dla prawidłowego wykonania i funkcjonowania powierzonego zadania, 
nawet jeŜeli nie były ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a doświadczony Wykonawca 
powinien był przewidzieć konieczność wykonania takich prac. 

5. Wykonawca (gwarant) wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu 
niniejszej umowy i udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz 
36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, meble oraz sprzęt informatyczny licząc od dnia 
wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez Zamawiającego robót 
za naleŜycie wykonane. Wykonawca (gwarant) jest obowiązany wobec Zamawiającego do 
niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy lub dostarczeniu 
przedmiotu umowy wolnego od wad. 

6. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu niniejszej umowy w ten sposób, iŜ Zamawiający moŜe realizować wobec 
Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy przez 
okres 60 miesięcy w zakresie robót budowlanych oraz 36 miesięcy w zakresie dostarczonego 
sprzętu, mebli oraz sprzętu informatycznego licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu 
odbioru robót i uznania przez Zamawiającego robót za naleŜycie wykonane. 

§ 2. 

Zamawiający zobowiązany jest: 

a) udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem zamówienia będące w posiadaniu 
Zamawiającego, 

b) uczestniczyć w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 7 dni od  daty 
potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu terminu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymaganych do odbioru końcowego, 

c) zapewnić bieŜący nadzór inwestorski. Do zarządzania projektem Zamawiający powołał 
InŜyniera Kontraktu, który zobowiązany jest do podejmowania czynności, mających na celu 
zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie całego procesu inwestycyjnego 
łącznie z okresem rękojmi i gwarancji. 

§ 3. 

1. PoŜądany termin sporządzenia projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę: do 30.09.2010, natomiast ustala się termin zakończenia robót budowlanych 
z przekazaniem obiektu do uŜytkowania na dzień 31.03.2012 – data podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót, bezusterkowego, łącznie z wyposaŜeniem. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez InŜyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, bez zmiany terminu zakończenia robót budowlanych określonego w ust.1. 
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§ 4. 

1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie 
miało formę ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
Cena umowna brutto: …………………. PLN (słownie: …………… /100) 
w tym:  
podatek VAT (22%) ……………………….. PLN, kwota netto ..................................... PLN. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako 
elementu niezaleŜnego od Wykonawcy. 

4. Podstawę do określenia wyŜej wymienionej ceny stanowi złoŜona i przyjęta oferta. 

5. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 

§ 5. 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbywać się będzie nie częściej niŜ raz w miesiącu na 
podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym i w oparciu o protokół częściowego odbioru robót, określający faktyczne 
ilości wykonanych prac oraz fakturą końcową – po zakończeniu i odebraniu (podpisaniu 
bezusterkowego protokołu końcowego przekazania – przyjęcia do eksploatacji) przedmiotu 
umowy przez powołaną do tego celu Komisję. 

2. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egz. wszystkie 
dokumenty odbiorowe, w tym dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz 
wbudowane materiały, oświadczenia i upowaŜnienia oraz świadectwo charakterystyki 
energetycznej - zgodnie z przepisami dotyczącymi odbioru obiektów, jak równieŜ kompletną 
dokumentację powykonawczą.  

3. Płatności fakturami częściowymi nie mogą przekroczyć 80 % umownej ceny ryczałtowej, mogą 
być wystawiane wyłącznie za wykonany zakres prac oraz w terminach i kwotach – zgodnie 
z aktualnym, zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Termin płatności faktury określa się do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów przez Zamawiającego, tj. prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót, określającego faktyczne ilości 
wykonanych prac lub podpisanego protokołu końcowego przekazania – przyjęcia do 
eksploatacji.   

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zapłata kwoty umownej dokonana będzie na konto bankowe Wykonawcy 
nr ..............................................................................................................................  

7. W przypadku zmiany numeru konta Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
o tym Zamawiającego. Zmiana numeru konta nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie wyraŜa zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 
wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 6. 

Strony ustalają, iŜ naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:   

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, 

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej części w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
umowy, licząc za kaŜdy dzień zwłoki od daty zakończenia robót określonej w § 3 umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym lub 
okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, licząc 
od daty wyznaczonej na usunięcie wad, 

3. Zamawiający moŜe odliczyć kary umowne od płatności naleŜnych Wykonawcy. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie 
od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaŜnieniu. 

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9. 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany skierować 
konkretne roszczenie na piśmie do Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
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3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 

1. Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 Umowy. 

2. Forma zabezpieczenia i terminy zwrotu zostały określone w SIWZ część I. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 12. 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 
 


