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wg rozdzielnika

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Przebudowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic:
Al. Wojska Polskiego i Wolnosci”.

Nr nadany przez Zamawiajacego 1ZP.271.34.2011

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm.) informuje,
ze w ww. postepowaniu wplynely zapytania o nastepujacej trescei:

Pytanie nr 1:

»Prosimy o podanie terminu zakoviczenia robdt rozbiérkowych wykonywanych na podstawie
r . . i rgu? »

ot

Trmln zakonczenia robdt wyburzeniowych ustala si¢ na dzien 31.05.2011 r.

Pytanie nr 2:
»Czy rozbidrka i zasypanie istniejacych komor technicznych nalezy do przedmiotu przetargu

na ,, Przebudowe fontanny...”czy tez zostanie wykonana w ramach przetargu na roboty
rozbiorkowe?”

Wszystkie roboty rozbiérkowe w tym rozbiérka istniejacej fontanny i zasypanie jednej komory
przelewowej wykonane zostana przez innego Wykonawce w ramach odrebnego zadania.

Pytanie nr 3:
» Czy w istniejqcej komorze technicznej nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowq/ przeciwwodng

h od gruntu?”

2 . 1 2
Istniejacag komorg¢ techniczng nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem na str. 46 projektu
oraz narys. nr §

Pytanie nr 4:

» Czy w istniejqce] komorze technicznej jest studzienka chionna do zamontowania w niej pompy
zanurzeniowej (na zalqczonych przekrojach takiej studzienki nie ma)?”

DOW 14

T ak, okazana na rysunku TFO08.
Pytanie nr S:

Czy Zamawiajqcy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji robot? ”

Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza przedtuzenia terminu realizacji zadania, a za niedotrzymanie
terminu przewiduje naliczenie kar zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 6:

»Czy  Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢ czeSciowego fakturowania wykonanych robét
(etapami)?

Termin realizacji zadania jest krotki, podobnie jak termin platnosci (14 dni) i Zamawiajacy
nie przewiduje czgsciowego fakturowania wykonanych robot.



