
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 483120-2012 z dnia 2012-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jelenia Góra

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  budowa  chodnika  na  ulicy  Goduszyńskiej  w  Jeleniej  Górze.  Zakres

rzeczowy zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych...

Termin składania ofert: 2012-12-14

Numer ogłoszenia: 262355 - 2012; data zamieszczenia:

11.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 483120 - 2012 data 30.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7546101, 75 46 201, fax.

075 7546159, 7546204.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, które zostały przewidziane w

ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: w przypadku zmiany terminu wykonania

umowy będącej konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z

uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a)wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych i klęsk

żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b)wystąpienie okoliczności

wynikających z terminów postępowań administracyjnych powodujących, że rozpoczęcie realizacji umowy

będzie niemożliwe lub wystąpią przerwy w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy c)zmiany

wynikające z konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj.

w przypadku, udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do

przewidzenia jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; d)w przypadku

wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy ulegnie

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak

niż o okres trwania tych okoliczności.

W ogłoszeniu powinno być: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, które zostały

przewidziane w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 1)w przypadku zmiany

terminu wykonania umowy będącej konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych

poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a)wystąpienie nadzwyczajnych warunków

pogodowych i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie

odbiorów; b)wystąpienie okoliczności wynikających z terminów postępowań administracyjnych powodujących,

że rozpoczęcie realizacji umowy będzie niemożliwe lub wystąpią przerwy w jej wykonaniu z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; c)zmiany wynikające z konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o

których mowa w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj. w przypadku, udzielenia dotychczasowemu wykonawcy

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości
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realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli z przyczyn technicznych lub

gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania

zamówienia dodatkowego; d)w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin

wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej

przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2)w przypadku zmiany w okresie

obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie, przy czym wynagrodzenie

netto pozostaje bez zmian.
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