

IZP.271.159. 5.2012

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze – etap III – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych**”.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.159.2012

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęło zapytania o następującej treści:

Zmiana treści SIWZ została umieszczona na stronie internetowej pod linkiem:

<http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=9177&idmp=99&r=r>

Pytanie nr 1:

„(...) zwraca się z prośbą o uzupełnienie zapisów rozdziału 19 ust. 2 SIWZ dotyczących zmian umowy o brakujący zapis e) „w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT”.

Prośbę swą motywujemy terminem wykonania zadania (przyszły rok) oraz niemożliwą przewidzenia okolicznością dla Wykonawcy (...)”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że zmienia treść pkt. 21 Tomu I SIWZ - „zmiany umowy”, § 12. Tomu II SIWZ oraz sekcję IV.3) ogłoszenia o zamówieniu nr 483120-2012 z dnia 30.11.2012 r., które otrzymują brzmienie:

„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, które zostały przewidziane w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- 1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy będącej konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
 - a) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
 - b) wystąpienie okoliczności wynikających z terminów postępowań administracyjnych powodujących, że rozpoczęcie realizacji umowy będzie niemożliwe lub wystąpią przerwy w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - c) zmiany wynikające z konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj. w przypadku, udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
 - d) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
- 2) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

JELENIJ GÓRY

Mirósława Dzika

Zastępca Prezydenta Miasta