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TOM III– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I.   Przedmiot zamówienia 
1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

robót budowlanych  i konserwatorskich na terenie parku przy Kościele Łaski  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze związane z realizacją projektu  
pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem  
w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 
Obszar, którego opracowanie ma dotyczyć jest wpisany do rejestru zabytków (pod nr. 617) 
i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.  
Tym samym przepisom podlegają również wszystkie kaplice znajdujące się na terenie parku  
przy Kościele Łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 
Projekt jest dofinansowany środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 
2007-2013 Oś priorytetowa 2; Transgraniczna integracja społeczna; Dziedzina wsparcia 2; Kultura 
i sztuka Działanie 3; Wspieranie Transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego. 
Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami, które mogą być pomocne przy wykonaniu 
ww. dokumentacji (opracowania w załączeniu): 
− Orzeczenie techniczne dotyczące stanu zachowania kaplic grobowych oznaczonych numerem 

V i VI wraz z analizą parametrów geotechnicznych gruntu w poziomie posadowienia 
fundamentów w zespole zabytkowych kaplic grobowych przy Kościele Garnizonowym  
w Jeleniej Górze” opracowanym przez Biuro Inżynierskie Konstrukcje Budowlane mgr inż. 
Robert Bojarski w kwietniu 2009 r. 

− „Projekt renowacji zabytkowych kaplic cmentarnych przy Kościele Garnizonowym” 
opracowany przez arch. Pawła Kalinowskiego w 2003 r. – roboty  zostały zakończone 
30.10.2012 r. 

− Zalecenia konserwatorskie – pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
z dnia 10.10.2011 r. 

− Opracowanie sporządzone przez Studio Konserwacji Zabytków we Wrocławiu  
p.n.: Usługa translokacji, segregacji, inwentaryzacji i dokumentacji konserwatorskiej 
elementów rzeźb i detalu kamieniarskiego w ramach realizowanego projektu p.n.: 
„Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę 
europejskiego dziedzictwa kulturowego” ETAP 1 i ETAP 2  

 
 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Zadanie I 
1. Stabilizacja kaplic nr V i VI 
2. Kaplice – przebudowa konstrukcji dachów ze zmianą pokrycia dachów 
3. Odwodnienie kaplic, 
4. Naprawa murów zewnętrznych, 
5. Przymurze i teren zielony 
6. Kraty i bramy 

 

Zadanie II 
1. Monitoring wizyjny 
2. Oświetlenie i Iluminacja 
 

UWAGA! 
Dla każdego z zadań należy opracować odrębny komplet dokumentacji zawierający 
wszystkie  pozycje wymienione w pkt III. 2 niniejszego dokumentu. 
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3.  Określenia używane w opisie przedmiotu zamówienia: 
Naprawa muru ceglanego – odbicie zniszczonego tynku, z naprawą powierzchni murów przez 
wykucie uszkodzonych cegieł z wstawieniem nowych, oczyszczenie spoin z grzybni 
i zwietrzałej zaprawy, odgrzybianie tam gdzie jest to konieczne, wzmocnienie ściany ceglanej  
i spoin preparatem chemicznym. Oczyszczenie muru od wolnych i luźnych części, glony, mchu, 
zazieleń Ułożenie tynków renowacyjnych do wysokości 150 cm oraz w miejscach wskazanych  
w dokumentacji. Zaleca się, aby był to tynk renowacyjny trasowy gr. 25-30 mm  na obrzutce 
renowacyjnej wykonany zgodnie z kartą techniczną producenta. Na pozostałych powierzchniach 
zaleca się tynk zwykły mineralny z dodatkiem perlitu gr 25-30 mm z obrzutką wstępną. Projekt 
powinien przewidzieć odpowiednie zakończenie ściany przy styku z podłożem; 
Naprawa muru kamiennego – usunięcie zniszczonych spoin, z naprawą powierzchni murów 
przez wstawieniem nowych kamieni, oczyszczenie spoin z grzybni i zwietrzałej zaprawy, 
odgrzybianie tam gdzie jest to konieczne, wzmocnienie ściany kamiennej i spoin odpowiednim 
preparatem wskazanym w dokumentacji. Konieczne jest oczyszczenie muru kamiennego od 
wolnych i luźnych części, glony, mchu, zazieleń oraz spoinowanie murów z kamienia. Projekt 
winien przewidzieć końcowe wzmocnienie powierzchni muru odpowiednim preparatem oraz 
odpowiednie zakończenie ściany przy styku z podłożem; 
Pomalowanie farbą – wymalowanie minimum 2x farbą silikatową zgodnie z kartą techniczną 
wyrobu budowlanego; kolor należy uzgodnić z konserwatorem zabytków; 
Oczyszczenie tynku – usunięcie graffiti, złuszczonej farby, glonów, zazielenia i innych 
zanieczyszczeń; 
Opaska żwirowa – od strony wewnętrznej przy murze oraz przy ścianach kaplic projekt winien 
przewidzieć opaskę ze żwiru kamiennego gruboziarnistego. Zaleca się, aby opaska była o 
głębokości 50 cm i szerokość 30 cm ograniczona obrzeżem 5x20 cm z impregnowanego 
piaskowca. 
Naprawa krat w murze – oczyszczenie krat z rdzy i innych nieczystości. Projekt winien 
przewidzieć naprawę krat wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze czarnym oraz oczyszczenie 
bram dwuskrzydłowych osadzonych w murze z rdzy i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo projekt 
powinien obejmować naprawę zawieszenia, pogiętych prętów z uzupełnieniem oraz naprawą 
zamków z dorobieniem kluczy z wbudowaniem drugiego zamknięcia na kłódki z kłódkami. Zaleca 
się również malowanie 2 razy farbą w kolorze czarnym. 
Naprawa bram w kaplicach - naprawa zawieszenia, pogiętych prętów z uzupełnieniem 
zniszczonych elementów, likwidacją nieestetycznych napraw i wzmocnień z płaskowników oraz 
naprawą zamków z wbudowaniem drugiego zamknięcia na kłódki. Dodatkowo projekt winien 
przewidzieć uzupełnienie malowania 2x farbą w kolorze czarnym. 
Naprawa więźby dachowej - wymiana zniszczonych elementów jak płatwie, krokwie, 
odeskowanie, łaty z przeprowadzeniem odpowiedniej impregnacji. Projekt winien obejmować 
wzmocnienie lub wbudowanie elementów drewnianych o odpowiednich przekrojach pod nowe 
pokrycie, szczególnie dachówką ceramiczną; wykonanie odpowiedniego okapu z obróbkami 
blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi lub rzygaczami; wykonanie odpowiednich koszy 
pomiędzy kaplicami. Dodatkowo projekt winien zawierać wytyczne dotyczące obróbki figur na 
ścianach frontowych kaplic blachą tytanowo-cynkową lub ołowianą.  
Pokrycie dachu blachą – pokrycie dachu blachą tytanowo –cynkową na podłożu deskowym z 
odpowiednią przekładową papą.  
Pokrycie dachu ceramiczną dachówką karpiówką – pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
podwójnie, na łatach, z gąsiorami.  
 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia 
 

II.A. NAPRAWA MURÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 

Numeracja poszczególnych odcinków murów wg opracowania arch. Pawła Kalinowskiego  
pn.: „Projekt renowacji zabytkowych kaplic cmentarnych przy Kościele Garnizonowym” – załącznik nr  1 
 

Mury od strony wewnętrznej w granicach opracowania zostały naprawione i pomalowane.  
Pod farbę, po oczyszczeniu murów zastosowano obrzutkę renowacyjną, tynk renowacyjny 
trasowy  do wysokości około 150 cm w miejscach uznanych za konieczne. Pozostałe tynki 
mineralne. W zasadzie wszystkie tynki zostały wymienione. Zastosowano farbę silikatową firmy 
KEIM  nr katalogowy 9556 której kolor został uzgodniony z konserwatorem zabytków.  
Proponuje się wykonać zdjęcia panoramiczne murów ze szczegółowym opisem uwzględniającym 
poniższe wytyczne.  
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Należy bezwzględnie przewidzieć uporządkowanie terenu przy murze od strony zewnętrznej,  
wszystkie luźne a nie wbudowane elementy kamienne znajdujące się przy murze od strony 
zewnętrznej zagospodarować na terenie parku. Na całej długości muru projekt winien przewidzieć 
prace polegające na: oczyszczeniu nakrywy z piaskowca, wykonaniu nowych spoin, uzupełnienie 
kamiennych ubytków. Na planie zagospodarowania terenu podano numerację murów (za 
wyjątkiem muru nr 12 i 13 – szczegółowo opisanych w pkt.12 i 13). 
W porozumieniu z dendrologiem i konstruktorem przeprowadzić szczegółowy przegląd rosnących 
drzew przy murze od strony zewnętrznej i przewidzieć zabiegi pielęgnacyjne lub usunięcie drzew, 
które zagrażają murom i kaplicom. 

 
1. Mur (ulica 1-go Maja) od budynku do narożnika gdzie rozpoczyna się mur nr 1 (długość 

muru ok. 50 m) 
Należy przewidzieć konieczność: 

− oczyszczenia tynku z obu stron muru, 
− naprawy muru ceglanego, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− usunięcia roślinności na styku z murem, 
− naprawy istniejącego umocnienia terenu przy murze, 
− wykonania opaski żwirowej od strony wewnętrznej (w miejscach gdzie nie ma 

istniejącego umocnienia), 
− naprawy krat w murze, 
− naprawy 2 bram z uzupełnieniem zamków na klucz oraz zasuw na kłódkę. 
− pomalowania obu stron muru farbą silikatową. 

 
2. Mur nr 1 od narożnika do kaplicy nr II włącznie 

Należy przewidzieć konieczność: 
− oczyszczenia tynku od strony zewnętrznej muru, 
− naprawy muru ceglanego, 
− doprowadzenia powierzchni muru z betonu  do estetycznego wyglądu poprzez skucie 

części betonu z uzupełnieniem tynkiem renowacyjnym, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− wymalowania muru, łącznie ze ścianami kaplic nr I i II, farbą silikatową, 
− wykonania opaski żwirowej od strony wewnętrznej (w miejscach gdzie nie ma 

istniejącego umocnienia). 
 

3. Mur nr 2 pomiędzy kaplicami nr II-III i III-IV 
Należy przewidzieć konieczność: 

− oczyszczenia tynku od strony zewnętrznej muru, 
− naprawy muru ceglanego, 
− naprawy muru pomiędzy kaplicami III i IV, 
− wymalowania muru i ściany kaplicy nr III farbą silikatową, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− wykonanie zadaszenia z piaskowca wystającej ponad koronę muru rzeźby (pomiędzy 

kaplicami II i III -epitafium nr 2) 
− uformowanie styku muru ze skarpą, 
− naprawę, od strony wewnętrznej, styku muru z posadzką i uzupełnienie opaski ze 

żwiru. 
 

4. Mur nr 3 pomiędzy kaplicami nr IV-V 
Należy przewidzieć konieczność: 

− oczyszczenia tynku od strony zewnętrznej muru, 
− naprawy muru ceglanego i kamiennego, 
− malowania muru farbą silikatową, 
− naprawy spękań poziomych i pionowych muru (np. poprzez zszycie prętami 

stalowymi) oraz połączenia z kaplicami, 
− zabezpieczenia poziomych uskoków muru dachówką ceramiczną, 
− naprawy kamiennych przypór murów, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
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− uformowania styku muru ze skarpą, 
− otynkowanie zamurowanych otworów okiennych epitafiów 3 i 4 z wyraźnym 

zaznaczeniem obramowań kamiennych, 
− naprawy, od strony wewnętrznej,  styku muru z posadzką przy epitafium nr 3 i 4, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
 
 
 

5. Mur nr 4 pomiędzy kaplicami nr VI-VII 
Należy przewidzieć konieczność: 

− naprawy muru ceglanego i kamiennego  
− otynkowania górnej części muru prawie w całości (od strony zewnętrznej), 
− malowania muru farbą silikatową (od strony zewnętrznej), 
− naprawy spękań poziomych i pionowych muru (np. poprzez zszycie prętami 

stalowymi) oraz połączenia z kaplicami, 
− zabezpieczenia poziomych uskoków muru dachówką ceramiczną, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− uformowania styku muru ze skarpą, 
− przemurować otwory w murze z wyeksponowaniem znajdujących się tam detali 

kamiennych z wyraźnym zaznaczeniem obramowań kamiennych, 
− odtworzenia  części zniszczonego muru w narożu (załamaniu muru) wraz 

z oczyszczeniem  z gruzu i obiektów kamiennych oraz uformowaniem terenu wokół 
tego narożnika, 

− naprawy, od strony wewnętrznej,  styku muru z posadzką przy epitafium nr 14, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
6. Mur nr 5 pomiędzy kaplicami nr VII-VIII (bardzo zniszczony) 

Należy przewidzieć konieczność: 
− naprawy muru ceglanego i kamiennego  
− otynkowania górnej części muru prawie w całości (od strony zewnętrznej), 
− malowania muru farbą silikatową (od strony zewnętrznej), 
− naprawy spękań poziomych i pionowych muru (np. poprzez zszycie prętami 

stalowymi) oraz połączenia z kaplicami, 
− zabezpieczenia poziomych uskoków muru dachówką ceramiczną, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− uformowania styku muru ze skarpą, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
7. Mur nr 6 i 7 pomiędzy kaplicami nr VIII-IX (bardzo zniszczony) 

Należy przewidzieć konieczność: 
− naprawy muru ceglanego i kamiennego  
− otynkowania górnej części muru prawie w całości (od strony zewnętrznej), 
− malowania muru farbą silikatową (od strony zewnętrznej), 
− uzupełnienia ubytków w murze kamiennym i ceglanym, 
− naprawy spękań poziomych i pionowych muru (np. poprzez zszycie prętami 

stalowymi) oraz połączenia z kaplicami, 
− zabezpieczenia poziomych uskoków muru dachówką ceramiczną, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− uformowania styku muru ze skarpą, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
8. Mur nr 8 pomiędzy kaplicami nr XII-XIII 

Należy przewidzieć konieczność: 
− naprawy muru ceglanego i kamiennego  
− otynkowania górnej części muru prawie w całości (od strony zewnętrznej), 
− malowania muru farbą silikatową (od strony zewnętrznej), 
− uzupełnienia ubytków w murze kamiennym i ceglanym, 
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− zabezpieczenia poziomych uskoków muru dachówką ceramiczną, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− uformowania styku muru ze skarpą, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
9. Mur pomiędzy kaplicami nr XVI-XVII 

Należy przewidzieć konieczność: 
− naprawy muru ceglanego od strony wewnętrznej i zewnętrznej, 
− ułożenie tynków z pomalowaniem, 
− naprawy bramy dwuskrzydłowej z pomalowaniem. 

 
10. Mur nr 9 i 10 pomiędzy kaplicami nr XVII -XVIII 

Należy przewidzieć konieczność: 
− częściowej wymiany tynków, 
− malowania muru farbą silikatową, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− uformowania styku muru ze skarpą, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru. 

 
11. Mur nr 11 pomiędzy kaplicą nr XVIII a granicą działki 

Należy przewidzieć konieczność: 
− oczyszczenia tynku, 
− naprawy z obu stron muru od bramy do granicy działki. 
− malowania muru farbą silikatową, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− naprawy dwuskrzydłowej bramy z malowaniem, 
− uzupełnienia opaski ze żwiru od strony wewnętrznej. 

 
12. Mur nr 12 od granicy działki do budynku (sklep Biedronka) przy ulicy Kubsza długości 

ok. 27 m 
Należy przewidzieć konieczność: 

− oczyszczenia tynku z obu stron muru, 
− naprawy muru ceglanego, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− usunięcia roślinności na styku z murem, 
− naprawy istniejącego umocnienia terenu przy murze, 
− wykonania opaski żwirowej od strony wewnętrznej (w miejscach gdzie nie ma 

istniejącego umocnienia), 
− naprawy krat w murze z pomalowaniem, 
− pomalowania obu stron muru farbą silikatową. 

 
13. Mur nr 13 (ulica 1-go Maja) od budynku W-C do plebani (długość muru ok. 38 m) 

Należy przewidzieć konieczność: 
− oczyszczenia tynku z obu stron muru, 
− naprawy muru ceglanego, 
− naprawy i oczyszczenia korony muru z wymianą popękanych nakryć z piaskowca 

wraz z impregnacją, 
− usunięcia roślinności na styku z murem, 
− naprawy istniejącego umocnienia terenu przy murze, 
− wykonania opaski żwirowej od strony wewnętrznej (w miejscach gdzie nie ma 

istniejącego umocnienia), 
− naprawy krat w murze z pomalowaniem, 
− naprawy 2 bram z uzupełnieniem zamków na klucz oraz zasuw na kłódkę oraz 

pomalowaniem, 
− pomalowania z obu stron muru farbą silikatową. 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
SIWZ TOM III – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych i konserwatorskich na terenie parku 

przy kościele Łaski pw. podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze 
                                                                                                                                                                                                                                                                               Strona 5 



UWAGA! 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych badań i ekspertyz, mających na 
celu ustalenie możliwości realizacji założeń wynikających z opracowania sporządzonego  przez 
Studio Konserwacji Zabytków we Wrocławiu p.n.: Usługa translokacji, segregacji, inwentaryzacji 
i dokumentacji konserwatorskiej elementów rzeźb i detalu kamieniarskiego w ramach 
realizowanego projektu p.n.: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych  
w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” ETAP 1 i ETAP 2.  

W przypadku gdy wyniki badań, o których mowa powyżej nie potwierdzą takiej możliwości, 
Wykonawca zobowiązany jest ująć w pracach projektowych konieczność wzmocnienia 
odpowiednich odcinków murów, aby możliwe było zrealizowania założeń ww. opracowania  
w zakresie ekspozycji i sposobu montażu elementów 

 
 

II.B. STABILIZACJA KAPLIC NR V I NR VI 
Zamawiający dysponuje opracowaniem pn.: „Orzeczenie techniczne dotyczące stanu zachowania 
kaplic grobowych oznaczonych numerem V i VI wraz z analizą parametrów geotechnicznych 
gruntu w poziomie posadowienia fundamentów w zespole zabytkowych kaplic grobowych przy 
Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze” opracowanym przez Biuro Inżynierskie Konstrukcje 
Budowlane mgr inż. Robert Bojarski w kwietniu 2009 r.  
Wykonawca powinien zaktualizować ww. orzeczenie techniczne i jeżeli zaistnieje konieczność 
wykonania stabilizacji kaplic należy wykonać projekt ich wzmocnienia przy zastosowaniu 
technologii bezwstrząsowych. 
W kaplicy nr VI należy zaprojektować odtworzenie sklepienia krypty z posadzką. Detale 
architektoniczne winny być przewidziane do wbudowania w odtworzone wejście do krypty. Należy 
zaprojektować przykrycie odtworzonego otworu nową płytą z piaskowca. W kaplicy tej do wymiany 
kwalifikuje się również skorodowana brama. 

 
II.C. KAPLICE – PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHÓW WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA 

DACHÓW 
Należy przeprowadzić dokładny przegląd więźb dachowych z opracowaniem orzeczenia 
mykologicznego i konstrukcyjnego dla celów projektowania. Projekt winien zawierać niezbędną 
przebudowę lub odtworzenie konstrukcji więźb dachowych, dachów, kopuł 
i sygnaturek kaplic. Niektóre kaplice posiadają wejście pod więźbę. Tam gdzie nie można 
swobodnie wejść należy rozciąć papę i deski, a następnie po przeprowadzeniu oględzin 
przewidzieć prace, które doprowadzą uszkodzone miejsce do stanu pierwotnego. Projekt remontu 
więźb dachowych musi zawierać szczegółowy wykaz elementów, które należy wymienić lub 
wzmocnić (długość, przekrój). Projekt jest ostateczny i nie może zawierać określeń wskazujących, 
że dopiero po przeprowadzeniu rozbiórki dachu podane zostaną szczegółowe rozwiązania.  
Należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpieczenie koszy przed liśćmi. 
Należy zaprojektować: 
1. Pokrycie ceramiczną dachówką karpiówką układaną podwójnie wraz z wymianą obróbek 

blacharskich, rynien dachowych, i rur spustowych (ewentualna zamiana na rzygacze) kaplice 
nr: III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII. 

2. Pokrycie blachą tytanowo-cynkową wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych, 
i rur spustowych (ewentualna zamiana na rzygacze) kaplice nr: I, II, V, XV, XVII. 

3. Zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i głowic kaplic nr: I, II, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVIII. Należy dokładnie i szczegółowo opisać miejsca (z 
zaznaczeniem na rysunku w czytelnej skali) na których zostaną wykonane zabezpieczenia 
wraz z podaniem sposobu ich wykonania. 

4. Naprawę oddzielnych zadaszeń grobowców (epitafiów) przy murze nr 9 oraz całkowitą 
wymianę elementów drewnianych i stalowych  wypełnienia dachu  w grobowcu (epitafium) 
dominującym ponad murem cmentarnym obok kaplicy XVIII.  
 

II.D. ODWODNIENIE KAPLIC 
1. Kaplice od nr I do VI posiadają szczątkowe odprowadzenie wody z dachu na przyległy teren. 

Należałoby przewidzieć odprowadzenie kanalizacją deszczową która przebiegałaby 
równolegle wzdłuż szerokiego chodnika i wprowadzona do istniejącej studni rewizyjnej przy 
kaplicy nr VI. Należałoby wprowadzić do projektowanej kanalizacji deszczowej odwodnienie 
epitafiów 1, 2, 3, 4. 
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2. Odwodnienie z kaplic nr VII i VIII proponuje się utrzymać jak dotychczas - do przykanalika  
po zewnętrznej stronie muru. 

3. Należy zaprojektować odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych kaplic. 
4. Należy przeanalizować konieczność wykonania drenażu murów, kaplic i epitafiów. 

 
 

II.E. KRATY I BRAMY 
Naprawa krat w murze  ma polegać na  oczyszczeniu z rdzy i innych nieczystości z naprawą 
ślusarki oraz dwukrotnym malowaniem w kolorze czarnym. 
Należy przewidzieć oczyszczenie bram dwuskrzydłowych w murze cmentarnym z rdzy i innych 
zanieczyszczeń w ilości 6 kompletów. Naprawa zawieszenia, pogiętych prętów z uzupełnieniem 
oraz naprawą zamków z dorobieniem kluczy z wbudowaniem drugiego zamknięcia (zasuwy na 
kłódki z kłódkami). Zaleca się malowanie dwukrotne farbą w kolorze czarnym.  
Lokalizacja bram w murze zakwalifikowanych do naprawy: 4 bramy od ulicy 1-go Maja,  
2 bramy od ulicy Kubsza.   
Należy przewidzieć kratę zamykającą grobowiec na murze nr 9.  
Należy przewidzieć naprawę ślusarską bram dwuskrzydłowych kaplic z doborem odpowiedniego 
zabezpieczenia (zamki, zasuwy na kłódki z kłódkami). Bramy te są oczyszczone i pomalowane 
dlatego należy przewidzieć naprawę malowania po naprawczych robotach ślusarskich. 

 
II.F. PRZYMURZE I TEREN ZIELONY 

 

1. Należy przewidzieć wykonanie opaski ze żwiru gruboziarnistego przy murze od strony 
wewnętrznej oraz przy ścianach kaplic. Zaleca się aby opaska ta była o głębokości 50 cm 
i szerokość 30 cm ograniczona krawężnikiem gr 5x20 cm z impregnowanego piaskowca. 

2. Należy przewidzieć naprawę z oczyszczeniem wszystkich elementów kamiennych 
wbudowanych w ziemię znajdujących się pomiędzy chodnikiem a murem. Są to pozostałości 
po grobowcach i kaplicach. 

3. Należy przewidzieć naprawę rozsypującego się muru przed epitafium nr 3. 
4. Należy przewidzieć usunięcie wszystkich luźnych elementów architektonicznych  
5. Należy zaprojektować teren zielony od muru do ścieżki wg załącznika graficznego nr 2 – 

zakres projektowanego terenu zielonego 
 

II.G. MONITORING 
Należy zaprojektować monitoring wizyjny (ok. 6 kamer obrotowych) obejmujący cały obszar 
opracowania. System powinien spełniać nw. warunki: 
− kamery powinny być tak rozmieszczone by zapewnić dobrą obserwację zabytkowych 

kapliczek, 
− szafa teletechniczna powinna być zasilona z szafki sterowania oświetleniem parkowym, 
− zaprojektowany system powinien przekazywać do centrum dozoru sygnał alarmu zaniku 

zasilania oraz sygnał otwarcia szafy teletechnicznej,  
− z zaprojektowanej szafy teletechnicznej sygnał ze switcha powinien być doprowadzony do 

centrum dozoru CD1 Straży Miejskiej ul. Armii Krajowej 18 poprzez istniejące światłowody 
np. w budynku JCK ul.1 Maja 60, 

− centrum dozoru CD1 należy rozbudować o stację roboczą i monitor; istniejący system 
monitoringu miasta CCTV Bosch VIDOS i stację roboczą, 

− miejsce instalacji oraz warunki zasilania monitora i stacji roboczej uzgodnić z personelem 
zarządzającym pracą w centrum dozoru CD1. 

 

II.H. OŚWIETLENIE I ILUMINACJA 
Istniejące oświetlenie jest wykonane na podstawie projektu pn. „Oświetlenie terenu oraz 
doświetlenia kaplic grobowych przy Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze” opracowanego 
przez Pracownię Projektów i Pomiarów Elektroenergetycznych inż. Zenon Rzeczycki  
w Jeleniej Górze.  
Należy zaprojektować: 
− oświetlenie chodnika pomiędzy  bramami w murze od strony ulicy Kubsza (od kaplicy XVII 

do kaplicy XVIII), 
− zasilenie słupa oświetleniowego 2/LP przy ulicy 1-go Maja ze słupa oświetleniowego 3/L3 

(obwód nr 3), 
− iluminację Lapidarium Sztuki Nagrobnej po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji iluminacji. 
Rodzaj słupów oraz opraw oświetleniowych należy dostosować do istniejącego oświetlenia. 
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III. Informacje dodatkowe 
1.  Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z zaleceniami  konserwatorskimi – pismo 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 10.10.2011 r. (w załączeniu) oraz powinna być 
uzgodniona z Delegaturą w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu 

2.  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać: 
a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze – opracowane na podstawie Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)  
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

b) Przedmiar robót – opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

d) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, 
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389  
z późn. zm.); 
 

3.  Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys 
inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą 
konkurencję. W przypadku określonym w art. 29 ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach 
uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie 
dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw 
produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki 
równoważności. 

Tabela 1. Parametry równoważności 
Lp. Nazwa/ symbol 

odwołująca się do znaku 
towarowego, patentu lub 

pochodzenia 

Szczegółowy opis równoważnych 
parametrów technicznych, 

funkcjonalnych, 
użytkowych 

Pozycja STWIORB/ 
Pozycja przedmiaru 

 

   
   

 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje oraz, 
w imieniu Zamawiającego, prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, powinna zostać wykonana w nw. ilościach: 
− projekt budowlany, projekty wykonawcze  oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych – po 5 egzemplarzy, 
− kosztorys inwestorski – 2 egz. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), 
dokumentację projektową zgodną z § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), w tym przedmiar robót 
kosztorys inwestorski w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls) oraz wszystkie pliki 
graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne  
z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf. 

6.  Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do 
celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi 
wykonawca. 
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7.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i uzyskania wszelkich odkrywek, ekspertyz  
i orzeczeń technicznych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia. 

8.  W rejonie objętym niniejszym zamówieniem prowadzone będą prace konserwatorskie oraz 
projektowe dotyczące utworzenia lapidarium sztuki nagrobnej. W związku z powyższym, 
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji i innych opracowań będzie zobowiązany do 
uwzględnienia,  założeń projektowych i harmonogramu prac opisanego przedsięwzięcia. 
Koordynatorem ustalającym warunki współpracy obu podmiotów będzie Zamawiający. 

 
 
 
Załączniki: 
1. „Projekt renowacji zabytkowych kaplic cmentarnych przy Kościele Garnizonowym” opracowany 

przez arch. Pawła Kalinowskiego w 2003 r. 
2. Zakres projektowanego terenu zielonego 
3. Orzeczenie techniczne dotyczące stanu zachowania kaplic grobowych oznaczonych numerem V  

i VI wraz z analizą parametrów geotechnicznych gruntu w poziomie posadowienia fundamentów 
 w zespole zabytkowych kaplic grobowych przy Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze” 
opracowanym przez Biuro Inżynierskie Konstrukcje Budowlane mgr inż. Robert Bojarski  
w kwietniu 2009 r. 

4. Zalecenia konserwatorskie – pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
z dnia 10.10.2011 r. 

5. Opracowanie sporządzone przez Studio Konserwacji Zabytków we Wrocławiu  
p.n.: Usługa translokacji, segregacji, inwentaryzacji i dokumentacji konserwatorskiej elementów 
rzeźb i detalu kamieniarskiego w ramach realizowanego projektu p.n.: „Rewitalizacja zespołu 
barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa 
kulturowego” ETAP 1 i ETAP 2  
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