INNOWACYJNA UNIAEUROPEJSKA | ,***,
GOSPODARKA EUROPEJSKIFUNDUSZ | *

ROZWOJU REGIONALNEGO Y **
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Dotacje na innowacje — inwestujemy w waszg przysztosc

TOM Il SIWZ - WZOR UMOWY
UMOWA Nr: 1ZP.272.14.2013

zawartaw dniu .............coceenes 2013 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Géra , Pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiaj gcym” ,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawit e

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a

ZSIEAZIDG o
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ................ ,REGON .........cooiinnnn.
zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawc q",

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZamOwien Publicznych (. Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

Rozdziat|. PRZEDMIOT UMOWY
g1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z materiatdbw witasnych roboty budowlane
stanowigce kontynuacje robd6t ,obiektu w budowie” zespotu basenowo-rekreacyjnego zaktadajacego
wykorzystanie wéd termalnych, zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem sasiedztwa Parku Zdrojowego
oraz wykonanie infrastruktury niezbednej w ramach projektu ,Termy Cieplickie — Dolnoslaskie Centrum
Rekreacji Wodnej” w Jeleniej Goérze.
Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 — Dziatanie 6.4.
~Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi¢ beda nizej wymienione dokumenty wedtug ustalonego ponizej
pierwszenstwa:
a) niniejsza umowa,
b) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania WykonawcOw zadane w trakcie postepowania

przetargowego,

c) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
d) dokumentacja projektowa,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
f) oferta.

3.  Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzezen.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.
2. Materiaty i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§3
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczaitu.
2. Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 1,
wyniesie ........................ Zh brutto (stownie zk: ... ), fj. netto .................. zt
plus ......... zt podatku VAT i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.
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Wynagrodzenie  Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robo6t objetych dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych
lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg ptatnosci czedciowe, stosownie do wykonanego zakresu przedmiotu umowy, w oparciu
o harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Platnosci czesciowe nie moga przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w ust. 2.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§4
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz 2z dziennikiem budowy w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Termin  zakonczenia  robét bedacych  przedmiotem umowy nastgpi nie  poOzniej niz
dnia .........oeennnis (max. 6 m-cy od dnia podpisania umowy), Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca
w terminie do dnia .................. (max. 9 m-cy od dnia podpisania umowy) uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dot. obiektu ,Termy Cieplickie — Dolnoslaskie Centrum Rekreacji Wodnej".
Za termin zakonczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie
Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z zapisami 8 9 ust.4
pkt 3 umowy oraz podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego.
Za termin wykonania zadania bedacego przedmiotem umowy rozumie sie protokolarne stwierdzenie
wykonania zamowienia i uzyskania prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Rozdziat IV. OBOWI AZKI STRON

1.

wn

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) terminowe przekazanie terenu budowy;
b) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
c) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem;
d) biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiarow itp.);
e) terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy;
f) dokonanie protokolarnego stwierdzenia wykonania zamowienia i uzyskania prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;
g) wspéldziatanie z Wykonawcg w zakresie uzyskania wymaganych pozwolen na uzytkowanie.
Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca otrzyma inwentaryzacje robét dotychczas wykonanych.
Do zarzgdzania procesem inwestycyjnym Zamawiajgcy powotat Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do podejmowania czynnosci, majgcych na celu zabezpieczenie praw
i interesOw Zamawiajgcego w trakcie calego procesu inwestycyjnego tacznie z okresem gwarancji i rekojmi.
Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazda czes¢ robdt i uzyte
materialy i urzadzenia jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami ust. 1.
Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

86

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

1.2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy .

1.3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

1.4. Wykonywanie robét z nalezytg starannoscia, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.

1.5. Wykonywanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; okazanie na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
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1.6. Peina odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy.

1.7. Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy w spos6b wymagany w opisie przedmiotu zaméwienia.

1.8. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

1.9. Zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

1.10. Ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstatle w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.11. Zapewnienie oznakowania wszystkich oséb pracujgcych na budowie (stroje firmowe/kamizelki
identyfikujgce firme wykonawcy lub podwykonawcy).

1.12. Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania robét, bedacych przedmiotem
umowy, 0s6b nie posiadajacych wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnien i ewentualne
nastepstwa ich dziatalnosci.

1.13. Sktadanie Inzynierowi Kontraktu codziennie do godz. 9.00 raportéw o ilosci pracujacych na budowie
0sob.

1.14. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

1.15. Informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie zakohczenia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera Kontraktu,
zobowigzany jest na wtasny koszt odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.16. Niezwioczne informowanie Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robét.

1.17. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezace
usuwanie zbednych materiatéw, $Smieci i odpaddw.

1.18. Prowadzenie robo6t w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb postronnych.

1.19. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

1.20. Zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.21. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji.

1.22. Jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajgcych z Ustawy
Z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.

1.23. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzgdzehn w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

1.24. Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy
odbiorze.

1.25. Uczestniczenie w ,radach budowy” minimum 1 raz w tygodniu w dni wyznaczone przez Inzyniera
Kontraktu w sktadzie kierownik budowy, kierownicy robét, przedstawiciele podwykonawcow.

1.26. Zapewnienie obecnosci kierownika budowy na budowie codziennie przez okres co najmniej 6 godzin.

1.27. Utrzymanie, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢, obiektu w stanie umozliwiajgcym jego eksploatacje,
po dokonaniu rozruchu, o ktorym mowa w & 9 pkt 6 do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze w ciggu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu postepu robdt sporzadzonego
w ukladzie wykresu Gantta. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego winien opiera¢ sie
na nastepujacych zatozeniach:
a) Poszczegolne elementy robot zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym winny odpowiadaé
zlozonemu przed podpisaniem umowy kosztorysowi szczegétowemu;
b) Faktury czesciowe nie mogq przekroczyé 80% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Wpykonawca po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu bedzie miat
prawo aktualizacji tylko w wyjatkowych, nie wynikajacych z winy Wykonawcy, przypadkach.
3. Przedstawiony przez Wykonawce projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogram
postepu robét sporzagdzony w ukiladzie wykresu Gantta bedzie podlegat uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Inzynierem kontraktu — w ciggu 5 dni od zlozenia. Wykonawca winien w ciggu 30 dni od podpisania umowy
przedtozy¢ ostateczng (uzgodniona) wersje harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. Zlecenie wykonania czesci rob6ét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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Rozdziat V. ROZLICZENIA
87

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie nie cze$ciej niz jeden raz na miesigc na podstawie
faktur czesciowych, wystawionych przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i w oparciu o protokdt okreslajacy zakres faktycznie wykonanych robdt oraz fakturg koncowg —
po zakohczeniu i odebraniu przedmiotu umowy przez powotang do tego celu Komisje oraz przedtozeniu
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow (o ile takowi wystepuja), iz catosé naleznosci za zlecone
im przez Wykonawce prace i roboty zostata uiszczona. Podstawe do wystawienia faktury koncowej (20%)
stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego protokét odbioru kohcowego.

2. Platnosci fakturami czesciowymi nie moga przekroczy¢ 80 % umownej ceny ryczaltowej, moga byc¢
wystawiane wytacznie za wykonany i okreslony pozycjami harmonogramu zakres robét oraz w terminach
i kwotach — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

3. Termin pfatnosci faktury okresla sie na dwadziescia jeden (21) dni od daty otrzymania kompletu

dokumentéw przez Zamawiajacego, tj. prawidlowo wystawionej faktury i podpisanego protokotu

czesciowego odbioru robdt okreslajacego zakres faktycznie wykonanych robét lub podpisanego protokotu

odbioru koncowego oraz przediozeniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow (o ile takowi

wystepuja), iz catos¢ naleznosci za zlecone im przez Wykonawce prace i roboty zostata uiszczona.

Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata kwoty umownej dokonana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. W razie zwloki w ptatnosci faktur przystugujg ustawowe odsetki od Zamawiajgcego.

ook

Rozdziat VI. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
Wykonawcy, co stanowi kwote ...............ccoeeene. zt (stownie zt ..

2. Strony ustalajq ze 100% wartosci zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dnlu podplsanla umowy w formie

3. Zamawiajqcy zobowiqzuje sie  umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej
na rachunku bankowym.

4. Czes¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70% wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania zamoOwienia i uzyskania prawomocnej
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w cigagu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1,
utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone (ust. 3), Wykonawca zobowigzany jest
wnie$s¢ nowe zabezpieczenie stosownie do wymogu ust. 3, na 5 dni przed uptywem terminu wazno$ci
zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy
Wykonawcy.

Rozdziat VII. ODBIOR ROBOT
§9

1. Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce. Odbiér polega na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji rob6t ulegaja
zakryciu lub zanikaja.

2. Odbior cz esciowy robot polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robdt objetych tym odbiorem
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

3. Odbioru dokonuje In zynier Kontraktu . Zgloszenie do odbioru czesciowego (robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz robét w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

4. Przedmiotem odbioréw czesciowych sa wykonane elementy robo6t lub ich czesci. Odbioréw czesciowych
dokonywat bedzie Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia, dokonanego przez
kierownika robot/budowy.

5. Przedmiotem odbioru ko Acowego jest wykonanie catosci robét budowlanych okreslonych w Rozdziale |
niniejszej umowy.

5.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwitocznie powiadamia na pismie Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

5.2. Wraz z informacja, o ktérej mowa powyzej Wykonawca przekazuje Inzynierowi Kontraktu komplet
wymaganych dokumentéw.
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5.3. Inzynier Kontraktu, w ciagu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w 8§4.
pkt 4 umowy, potwierdza zakonczenie robo6t, kompletnosé przediozonych dokumentéw i gotowosé
do odbioru koncowego.

5.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pézniej niz w ciggu 5 dni liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru.

6. Wykonawca, na wiasny koszt winien dokonaé rozruchu wszystkich instalacji oraz probnej eksploatacji przez
okres minimum 7 dni celem sprawdzenia jego dziatania, wigcznie z praktycznym szkoleniem personelu
wskazanego przez Zamawiajgcego.

7. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8. Po powiadomieniu przez Wykonawce o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie komisja powotana
przez Zamawiajgcego dokona protokolarnego stwierdzenia wykonania zamoéwienia i uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jak rowniez usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w przypadku gdy wystgpity.

9. Bezposrednio po czynnosciach zwigzanych z protokolarnym stwierdzeniem wykonania zamowienia
i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nastgpi protokolarne przekazanie obiektu.

10. Zalacznikami do protokotu przekazania obiektu beda;:

10.1. Pozytywne wyniki badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody basenowej, aktualne na dzien

przekazania obiektu;

10.2. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

10.3. Protokot odbioru koncowego.

§10
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, w takim
przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 15 ust. 2 lit. b) umowy.
2. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8§11
1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koAcowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen z Wykonawca.
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w 8 10 pkt 1 umowy postepuje wedtug procedury opisane;j
w 8§ 9 ust. 2 umowy.

Rozdziat VIIl. GWARANCJA | R EKOJMIA
8§12
1. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane roboty (materiaty, urzadzenia
i robocizne).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonanych robot.
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu stwierdzajagcego wykonanie zamoéwienia
i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjne;j.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone przeglady gwarancyjne w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym i wynikajacych z karty gwarancyjnej.
6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowigzany jest do:
a) zapewnienia serwisu zmontowanych urzadzen stosownie do wymogow producenta;
b) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robét w terminie 7 dni roboczych liczac od daty
otrzymania pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia od Zamawiajacego.

§13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwarancji.

aks

Rozdziat IX. SILAWY ZSZA
§14
1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
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2. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktdre sg nieprzewidywalne lub sa nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

3. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 3 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzszej.

4. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat X. KARY UMOWNE

§15
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kohcowego robét z winy Zamawiajacego lub nieuzasadniong
odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwitoke Ilub nieuzasadniong odmowe podpisania przez Zamawiajgcego protokotu stwierdzajacego
wykonanie zaméwienia i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w zlozeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego (uzgodnionej
Zz Zamawiajgcym) - 20.000,- ziotych;

b) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy z winy Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki;

c) za kazde stwierdzone niewypetnienie obowigzkéw umownych wymienionych w § 6 ust. 1 umowy
w wys. 100,00 zi.

d) za zwloke w uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji irekojmi —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiajgcego
na warunkach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat XI. ODST APIENIE OD UMOWY

§16
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji :
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robo6t
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

b) Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

c) Gdy stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

d) Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 7.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

f) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

g) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

h) Gdy wysoko$¢ kar umownych naliczonych ze wzgledu na zwloke w oddaniu przedmiotu umowy
wyniesie 20%.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonego na zaptate faktury.

817
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2.2.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3.W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rob6t wediug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4.Zasady inwentaryzacji okre$la Regulamin inwentaryzacji.

2.5.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robét w oparciu o Regulamin inwentaryzacji.

Rozdziat XIl. PODWYKONAWSTWO

§18

1. Wykonawca moze powierzy¢, wykonanie czesci rob6t lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej
projekt. Umowa lub projekt umowy pomigedzy Wykonawca a podwykonawca powinien w szczegolnosci
zastrzegac¢ speinienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rekojmia.

3. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten
jednak nie moze byé¢ kroétszy niz 3 dni.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robd6t okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

9. Zamawiajgcy dokona potrgcenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Rozdziat XIIl. UBEZPIECZENIE BUDOWY

§19
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wtasny koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji rob6t budowlano - montazowych osobom
trzecim, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Ubezpieczenie OC bedzie zawarte na wspdlne imie Zamawiajacego i Wykonawcy, winno obejmowac
réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
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10.

11.

Niezaleznie od ubezpieczenia wskazanego w ustepach 1 i 2 Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyc
prace budowlano - montazowe wraz z wszelkim wlkasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy,
a w szczegolnosci:

a) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

b) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

¢) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

d) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

e) roboty budowlane juz wykonane.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajgce

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okre$lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,

w szczegolnosci wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy

i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew

i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

a) dla robo6t objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatdbw lub elementdéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w Umowie,

b) dla robo6t budowlanych juz wykonanych, maszyn budowlanych, maszyn i urzadzehn niezbednych
do montazu, sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastagpienia.

Ubezpieczenie o ktorym mowa w ust. 3, 4, 5 bedzie dokonane we wspolnym imieniu Stron, ktére beda

wspotuprawnione do otrzymania wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podzialu miedzy

Stronami dla wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy straty lub szkody.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caly okres

realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego odbioru jej

przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenia tak, aby zapewni¢ pokrycie strat

lub szkéd powstatych na skutek przyczyn zaistniatych przed wystawieniem protokotu koncowego oraz strat

lub szk6d spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich dziatan w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej

Umowy, kopie(-e) polis(-y) ubezpieczeniowych(-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa

wczesniej niz termin zakonczenia rob6t, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pézniej

niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie(-e) dowodéw(-u) wptat(-y) sktadki

ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pbézniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu(-6w) zaptaty,

pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdziat XIV. WARUNKI OGOLNE

1.

§20
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktore zostaly przewidziane w ogtoszeniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia tj.:

1.1 w przypadku zmiany terminu wykonania umowy bedacej konsekwencjg wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich
wprowadzenia:

a) wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych i klesk zywiotowych powodujacych
zniszczenia wykonanych wczesniej robot lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

b) wystgpienie okolicznosci wynikajgcych z terminéw postepowan administracyjnych powodujacych,
ze rozpoczecie realizacji umowy bedzie niemozliwe lub wystapig przerwy w jej wykonaniu
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

c) zmiany wynikajace z koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj. w przypadku, udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamowien
dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tgcznie 50% wartosci
realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie
stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia jezeli z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow Ilub wykonanie
zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego;

d) zawieszenie robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

e) koniecznosé przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,
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f) koniecznos¢ wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek
Zamawiajacego lub zgtaszanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

g) zaistnienie kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie,

h) zmiana terminéw wynikajacych z umowy o dofinansowanie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy
ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu,
nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zamoéwienia.

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedgq w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 podlega uniewaznieniu.

§21
1. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiadciwego dla siedziby Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§22

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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