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S N P L * Regionalnego: Inwestujemy w waszg przysztos$é/
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Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
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TOM Il SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA Nr: 1ZP.272.78.2013

zawartaw dniu .............oeeenes 2013 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora , Pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiaj gcym” ,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawit e

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZS|edZ|bq
p05|adajqcym numer |dentyf|kacyjny NIP ................ ,REGON ..........ccvvinnnnn,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawc g”,
reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z pézn. zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

Rozdziat|. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z materiatbw wiasnych roboty budowlane
w ramach projektu ,Rewitalizacja zespotu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Gorze wkladem
w ochrone europejskiego dziedzictwa kulturowego” .
W zakres przedmiotowego zamowienia wchodzg roboty budowlane i konserwatorskie obejmujace:
a) naprawa muroéw zewnetrznych,
b) stabilizacja kaplic nr Vi VI,
c) przebudowa konstrukcji dachéw ze zmiang pokrycia dachow oraz obrébkami blacharskimi,
d) odwodnienie kaplic,
€) naprawa i uzupetnienie krat i bram,
f) zagospodarowanie terenu lapidarium sztuki nagrobnej wraz montazem elementéw matej architektury,
g) budowa monitoringu,
h) uzupetnienie o$wietlenia i iluminacji,
i) naprawa (wykonanie nowej tresci/nalepki) na dwdch tablicach informujacych o wspoffinansowaniu
projektu $srodkami Unii Europejskiej (przy wejsciu na teren parku od strony ul. Kubsza i dzielnicy
mieszkaniowej Zabobrze) o wymiarach 800 mm x 900 mm.

Projekt p.n.: ,Rewitalizacja zespotu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Gorze wkiadem w ochrone
europejskiego dziedzictwa kulturowego” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 OS$ priorytetowa 2:
.rransgraniczna integracja spoteczna”; Dziedzina wsparcia 2: ,Kultura i sztuka” Dziatanie 3: ,Wspieranie
Transgranicznej dostepnosci do dziedzictwa kulturowego”.

2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug ustalonego ponizej
pierwszenstwa:
a) niniejsza umowa,
b) odpowiedzi Zamawiajacego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania przetargowego
—zal Nrl
c) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia — zat. Nr 2

SIWZ TOM Il — Roboty budowlane i konserwatorskie na terenie parku przy Kosciele taski pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Jeleniej Gérze w ramach projektu p.n.: ,Rewitalizacja zespotu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Gérze
wkitadem w ochrone europejskiego dziedzictwa kulturowego”
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1.

2.

d) dokumentacja projektowa — zat. Nr 3,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zat. Nr 4

g) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 5

h) oferta (kopia) — zat. Nr 6

Wykonawca os$wiadcza, iz otrzymat dokumenty wymienione w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2 lit. g.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.
Materialy i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

1.

2.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczaitu.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie ............ zt
brutto (stownie zk ... ), f. netto .................. zt plus ......... zt podatku VAT
i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 2.
Strony dopuszczajg ptatnosci czedciowe, stosownie do wykonanego zakresu przedmiotu umowy, w oparciu
o harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Platnosci czesciowe nie moga przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w ust. 2.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

84

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakonczenia robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie pozniej niz
dnia 15.11.2013 roku.

4. Za termin zakonczenia rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy rozumie sie dokonanie odbioru
koncowego robét, tj. sporzadzenie i podpisanie koncowego protokotu odbioru, zgodnie
z zapisami § 9 ust. 4 5.

5. W przypadku zaistnienia przestanek uniemozliwiajacych podpisanie protokotu koncowego odbioru robot
Komisja odbiorowa przerwie prace i wezwie Wykonawce do zakonczenia przedmiotu umowy. Przerwanie
pracy Komisji bedzie $wiadczyto, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie.

6. W przypadku stwierdzenia wad ktére pozwalajg dokona¢ odbioru, Komisja dokona odbioru przedmiotu
umowy i wyznaczy termin na usuniecie wad, ktére ujawnity sie przy odbiorze.

7. Na okres usuwania wad Wykonawca przediuzy gwarancje nalezytego wykonania umowy.

Rozdziat IV. OBOWI AZKI STRON

85
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) terminowe przekazanie terenu budowy;
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego;
c) dokonywanie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem;
d) biezaca kontrola wymaganej przepisami dokumentaciji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiaréw itp.);
e) terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy;
f) dokonanie protokolarnego stwierdzenia wykonania zaméwienia;
g) wspotdziatanie z Wykonawcg w zakresie uzyskania wymaganych pozwolen.
2. Do zarzadzania procesem inwestycyjnym Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego.
SIWZ TOM Il — Roboty budowlane i konserwatorskie na terenie parku przy Kosciele taski pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
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wkitadem w ochrone europejskiego dziedzictwa kulturowego”

Strona 2



3. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do podejmowania czynnosci, majacych na celu zabezpieczenie praw
i interesbw Zamawiajgcego w trakcie calego procesu inwestycyjnego tacznie z okresem gwarancji i rekojmi.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg czes¢
robot oraz uzyte materiaty i urzadzenia jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami § 6 ust. 1 pkt 1.5.
Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

§6

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot .

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Wykonywanie rob6t z nalezytg starannoscia, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie
kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.
Wykonywanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz STWIORB; okazanie na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru certyfikatdw zgodnosci z polskg normag lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy.

Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy w sposéb wymagany w opisie przedmiotu zamdéwienia.
Odpowiedzialno$¢é za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwaranciji i rekojmi.

Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak rOwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Zapewnienie oznakowania wszystkich oséb pracujacych na budowie (stroje firmowe/kamizelki
identyfikujgce firme wykonawcy lub podwykonawcy)..

Informowanie Inspektor nadzoru o terminie zakonczenia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektor nadzoru,
zobowigzany jest na wtasny koszt odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosé robét lub termin zakonczenia
robét.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezace
usuwanie zbednych materiatéw, $mieci i odpaddw.

Prowadzenie robét w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich skladowania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzgdzehn w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

Uczestniczenie w ,radach budowy” w dni wyznaczone przez Inspektora nadzoru (cotygodniowych),
w skladzie: kierownik budowy, kierownicy roboét, przedstawiciele Zamawiajacego.

Zapewnienie  obecnosci  kierownika budowy na budowie codziennie przez okres
co najmniej 4 godzin oraz zapewnienie obecnosci kierownikéw robdt na budowie codziennie przez
okres trwania zakresu rob6t dotyczacych kierowania przez kazdego z nich.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze w ciggu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego winien
opiera¢ sie na nastepujacych zatozeniach:

SIWZ TOM Il — Roboty budowlane i konserwatorskie na terenie parku przy Kosciele taski pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego

w Jeleniej Gérze w ramach projektu p.n.: ,Rewitalizacja zespotu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Gérze
wkitadem w ochrone europejskiego dziedzictwa kulturowego”
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a) Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zaméwienia 30.10.2013 r.

a) Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Wykonawca po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru bedzie miat
prawo aktualizacji harmonogramu tylko w wyjatkowych, nie wynikajacych z winy Wykonawcy,
przypadkach.

3. Przedstawiony przez Wykonawce projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie podlegat
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni, a Wykonawca
winien w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedtozyé ostateczng (uzgodniong) wersje harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

4. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikédw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikoéw.

Rozdziat V. ROZLICZENIA
87

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych, wystawionych przez
Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w oparciu o protokot okreslajacy zakres
faktycznie wykonanych rob6t. Wraz z protokotami odbioru czesciowego Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢ oswiadczenia podwykonawcow (o ile takowi wystepuja), iz catosé naleznosci za zlecone im
przez Wykonawce prace i roboty zostata uiszczona. Podstawe do wystawienia faktury koncowej (20%)
stanowi¢ bedzie podpisany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego protokét koncowy odbioru robot,
do ktdérego zatacznikiem bedzie oswiadczenie podwykonawcow o braku roszczen do Zamawiajgcego.

2. Platnosci fakturami czesciowymi nie moga przekroczy¢ 80 % umownej ceny ryczaltowej, moga byc¢
wystawiane wytacznie za wykonany i okreslony pozycjami harmonogramu zakres robét oraz w terminach
i kwotach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

3. Termin platnosci faktury okresla sie na czternascie (14) dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw przez

Zamawiajacego, tj.:

a) podpisanego protokotu odbioru robot okre$lajacego zakres faktycznie wykonanych rob6t lub
podpisanego przez Komisje protokotu odbioru koncowego;

b) przediozeniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw (o ile takowi wystepuja), iz naleznosci
wymagane na dzieh wystawienia faktury za wykonane przez podwykonawcOw prace i roboty zostaty
uiszczone;

c) prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata kwoty umownej dokonana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. W razie zwtoki w ptatno$ci faktur przystugujg ustawowe odsetki od Zamawiajgcego.

o gk

Rozdziat VI. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, co stanowi kwote ................co.eeeene. zt (stownie zt ..

Strony ustalajg, ze 100% wartosci zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podplsanla umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie przechowywaé zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na

oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Czes¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70% wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia wykonania zamowienia i usuniecia wad i usterek.

5. Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w cigagu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1,

utraci waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wniesé

nowe zabezpieczenie, na 5 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1,

pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

wmn

Rozdziat VII. ODBIOR ROBOT
89
1. Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce. Odbiér

SIWZ TOM Il — Roboty budowlane i konserwatorskie na terenie parku przy Kosciele taski pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
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polega na koncowej ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robot

ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Odbidr cz esciowy rob6t polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i zakresu robot objetych tym odbiorem

zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego . Zgtoszenie do odbioru (robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu oraz czesciowego robdt w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy

wpisem do dziennika budowy.

Przedmiotem odbioréw czesciowych sg wykonane elementy robo6t lub ich czesci. Odbioréw czesciowych

dokonywat bedzie Inspektor nadzoru w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia, dokonanego przez

kierownika robot/budowy.

Przedmiotem odbioru ko nhcowego jest wykonanie catosci rob6t budowlanych okreslonych w Rozdziale |

niniejszej umowy.

5.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

5.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa powyzej Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru komplet
wymaganych dokumentéw.

5.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa
w § 9 pkt. 5.2 umowy, potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw
i gotowos¢ do odbioru koncowego.

5.4. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego nie pOzniej niz w ciggu 5 dni liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego dokona protokolarnego stwierdzenia wykonania

zamowienia jak réwniez usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w przypadku gdy wystapity.

810
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad. W takim przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary
umownej stosownie do § 15 ust. 2 lit. b) umowy
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8§11
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen z Wykonawca.
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w 8 10 pkt 1 umowy postepuje wedlug procedury
opisanej w 8§ 9 ust. 4 i 5 umowy - odpowiednio.

Rozdziat VIIl. GWARANCJA | R EKOJMIA

akrw

2.

8§12
Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane wymienione w § 1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu kohcowego odbioru roboét.
Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjne;j.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone przeglady gwarancyjne w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym i wynikajacych z karty gwarancyjnej.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robot na zasadach wynikajacych z karty gwarancyjne;.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktorych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwarancji.

Rozdziat IX. SIEAWY ZSZA

8§14
1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznos$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
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Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powoftac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 3 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat X. KARY UMOWNE

8§15
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robét, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong
odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w zlozeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego (uzgodnionej
Z Zamawiajgcym) - 10.000,- ziotych;

b) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy z winy Wykonawcy -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji irekojmi —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 3 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) w razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2 umowy.
4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystapienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat XI. ODST APIENIE OD UMOWY

8§16
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji :
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

b) Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

c) Gdy stwierdzone wady bedg skutkowaty tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe.

d) Wykonawca nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 6 umowy.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonanie i odbioru robét budowlanych
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

f) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

g) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwoch miesiecy od uptywu terminu

wyznaczonego na zaptate faktury.

8§17
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2.2.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3.W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rob6t wediug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robdét.

Rozdziat XIl. PODWYKONAWSTWO

§18

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcom.

2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej
projekt oraz okresla zakres robét, zgodnie z dokumentacja, jaki zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie, czesci zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy
Podwykonawcom

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdéw, termin ten
jednak nie moze byé¢ kroétszy niz 3 dni.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadaé
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej projektu wraz z okresleniem zakresu robo6t, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na powierzenie rob6t Podwykonawcy.

7. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

10. Wykonanie  prac ~w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy z  odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

Rozdziat XIIl. UBEZPIECZENIE BUDOWY

§19
1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wtasny koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji robét
budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 na jedno
i wszystkie zdarzenia.

Rozdziat XIV. WARUNKI OGOLNE

8§20
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktére zostaly przewidziane w ogtoszeniu
0 zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia tj.:
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1.1 w przypadku zmiany terminu wykonania umowy bedacej konsekwencjg wystapienia co najmniej jednej

Z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych i klesk zywiotowych powodujgcych
zniszczenia wykonanych wczesniej robot lub uniemozliwiajagcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

b) wystgpienie okolicznosci wynikajacych z termindéw postepowan administracyjnych powodujgcych,
ze rozpoczecie realizacji umowy bedzie niemozliwe lub wystapig przerwy w jej wykonaniu
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

c) zmiany wynikajace z koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 5 Ustawy PZP tj. w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamoéwien
dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tgcznie 50% wartosci
realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie
stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia jezeli z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego;

d) zawieszenie robét budowlanych przez Zamawiajacego,

e) koniecznosé przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych,

f) konieczno$¢ wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek
Zamawiajacego lub zgtaszanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego. W
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy
ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej
przedmiotu, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane beda w formie pisemnej i muszg byé podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 podlega uniewaznieniu.

§21
Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasdciwego dla siedziby Zamawiajgcego sadu powszechnego.
W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§22

Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech  egzemplarzach, w tym: dwa egz. dla Zamawiajacego,
jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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