TOM Il - Projekt Umowy

UMOWA NR IZP-2.272.78.2014

zawarta w dniu.................... 2014 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, PIl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Gora,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIedziDg ...

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ..o, ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamowienia publicznego
polegajgcego wykonaniu robét budowlanych, ktérych przedmiotem jest budowa mostu na kanale
Miyndwka wraz z budowa drogi (klasa ,,Z”) oraz budowa drég dojazdowych do mostu z wykonaniem
wilaczen z ul. Gornej i Pijarskiej, zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie lll SIWZ, zatgcznikach
i w ofercie przetargowe;.

2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatgcznikami,

b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania przetargowego,
c) oferta,

d) dokumentacja projektowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodno$ci
z postanowieniami Umowy.

4. Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb ograniczajgcy zanieczyszczenie srodowiska
i emisje pytu do atmosfery

6. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢, w terminie nie diuzszym niz 5 dni od podpisania umowy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw, o ktérym mowa w pkt. [1.6 Tomu llI
SIWZ.

§2.

1. Termin zakonczenia robot budowlanych - do dnia 28.11.2014 r. [data pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru].

2. Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie
do 08.12.2014 r. [data podpisania koricowego protokotu odbioru robdt].

3. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze rob6t, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia robot.

4. Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty potwierdzajace
prawidtowe zagospodarowanie, powstatych podczas realizacji inwestycji, odpadéw zgodnie z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21).

§3.
1. Zamawiajgcy zapewni biezgcy nadzor inwestorski.
2. Wykonawca zapewni osoby kierujace robotami.
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§ 4.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI ......cccerureeeerniiirereesinunneens PLN
(o)1= T2 (o1 Y o] o [PPSR )s
w tym nalezny podatek VAT.......... Y.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta.

Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego
wykonania, a w szczegélnosci koszt rob6t, podatek VAT, koszt rob6t przygotowawczych, porzgdkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas robét, wykonania
i utrzymania oznakowania zabezpieczajgcego, utrzymania zaplecza budowy, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, ktoérg nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej (typ wersiji
elektronicznej do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest stale w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

§5.

Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe i fakture koncowa.

Faktury bedg wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego przy czym

faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz co miesigc do wysokosci 70% wartosci przedmiotu
zamoéwienia.

Termin ptatnosci faktur: do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) do faktury czesciowej — protok6t odbioru wykonanych robét podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy,

b) do faktury koncowej — protokét odbioru koncowego podpisany przez komisje odbioru Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, o ktérej mowa w §4 ust 4 umowy

wraz z dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie

z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z p6zn. zm.)

Nalezno$¢ za wykonane prace dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy, za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcéw.

§ 6.
Organizacja placu budowy odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy w tym
wszystkich elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczyé i oznakowaé roboty, dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu
do atmosfery.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie, zatwierdzenie i wprowadzenie Projektu Organizacji
Ruchu na czas prowadzenia rob4t budowlanych w obrebie pasa drogowego.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy przywréci¢ pionowe
oznakowanie state i inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robot.

§7.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t i jakos¢ materiatow.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wbudowywanych materiatbw dokumenty potwierdzajgce ich zgodnosc
z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca zagwarantuje obecnos$¢ pracownikdw oraz zapewni potrzebne urzgdzenia i materiaty
wymagane do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, ze
zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét, sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
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§8.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéw:

- okreslit szczegbtowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;

- przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

- przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5%
wartosci niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przediozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos$c¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nieureguluje zobowigzan
wzgledem podwykonawcéw, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie wstrzymana
do przediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§9.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy

liczac od dnia wystawienia kohcowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego rob6t za
nalezycie wykonane.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (gwarant) jest obowigzany wobec Zamawiajgcego do

niezwtocznego, bezptatnego usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu
umowy wolnego od wad.

. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego przystugujace mu z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu niniejszej umowy w ten sposéb, ze Zamawiajagcy moze realizowa¢ wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy przez okres 36 miesiecy
liczac od daty wystawienia koncowego protokotu odbioru robét i uznania przez Zamawiajgcego rob6t za
nalezycie wykonane.

§ 10.

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajacych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okre$lonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy;

b) za zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,05 %, liczac za kazdy
dzien zwtoki od daty zakonczenia rob6t okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;

Cc) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,03 %, liczac za kazdy dzien od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) w przypadku nieztozenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego i Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw - w wysokosci 300,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
na ztozenie wymienionych dokumentéw;
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e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% warto$ci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f)  ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

w wysokosci 1 000,00 PLN liczac za kazdy dzierh zwioki liczgc od daty wyznaczonej na przedtozenie
ww. dokumentu;

g) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 500,00 PLN
liczac za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany;

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy
przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

§11.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przypadku, ktére zostaty przewidziane

w ogtoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia tj.: w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdw ich wprowadzenia:

a) wystgpienie warunkéw pogodowych i klesk Zzywiotowych powodujacych zniszczenia wykonanych
wczesniej rob6t lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

b) zmiany wynikajgce z koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy;

c) konieczno$¢ przeprowadzenia wykopalisk i/lub badan archeologicznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robét budowlanych,

d) koniecznos$¢ usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej
lub nieprawidtowo zinwentaryzowanej geodezyjnie.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na

realizacje przedmiotu zamowienia odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego

Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.

§12.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Oprécz okolicznosci wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaly tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystgpi powtarzajgca sie zwtoka w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu
zamoéwienia;

d) Woystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci niniejszej umowy.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.
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4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowiazku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonedo na zaptate faktury.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.

§13
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2.2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ dokonania odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

2.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2.2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokédt inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2.4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robot.

§ 14.
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Forma zabezpieczenia i terminy zwrotu zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§ 15.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowigzana skierowaé¢ konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegélnosci Prawa Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§17.

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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