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Dotyesy: posigpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przctargu
meopramiczonepo pn. Przebudowa stadionu przy ul. Zlotniczej w Jeleniej Gorze.

Nt nadany przez Zamawiajacego [ZP.271.115.2011

Zamawiaggey dzialajac na podstawic art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r.. nr 113 poz. 759 7 pdéin. zm.)
imlormuje. 7¢ w ww. postgpowaniu wplynely zapytania o nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1

W przedmiocie zamowienia Zamawiajqcy wymaga wykonania m.in. hiczni zgodnie =
wymagariani PPZ1LA. Czy wykonawca jest zobowigzany do uzyskania swiadectwa PZLA 7 Jesli
tak to czv wykonawea musi wykazaé si¢ doswiadczeniem z wykonania biezni. ktora zostala
swervfikowana przez PZLA? "

Oy edz | .
Wykonawea ma uzyskaé swiadectwo PZLA dopuszczajace do rozgrywania olicjalnych
sawodow Ickkoatletyeznych.

Wykonaweca ma wykazaé. zc uzyskal swiadectwo PZLA. a w przypadku. gdy stadion zostal
wykonany w innym kraju — odpowiednio rownowazny dokument wystawiony przez federacie
lekkoatletyezng tego kraju lub inny podmiot do tego upowazniony na mocy obowiazujacyvch
w vm kraju przepisow.

Pytanie nr 2:

. Czv Zamawiajgey posiada wyposazenie ruchome lekkoatletyczne niezhedne do uzyskania
swiadectwa PZLA (plotki, startery, urzqdzenia pomiarowe ilp.), gdyz brak jest tvch elementow
w przedmiocie Zamowienia? Jezeli nie, prosimy o uzupelnienie Dok. Proj. i zakresu Zamowienia
o niezhe¢dne wyposazenie lekkoatletyczne oraz kontrolno-pomiarowe, zgodnie z wymogami
PZLA."

Zamawiajacy nic posiada pelnego wyposazenia ruchomego Iekkoatletycznego niezbednego do
uzyskania swiadectwa PZLA

Zamawiajacy zamiescil zalacznik z zestawieniem wyposazenia ruchomego lekkoatletycznego.
ktorego elementy nalezy wycenic.

Pytanie nr 3:

. Zamawiajgey  w warunku  wiedzy i doswiadcezenia  cawodowego  cqda wykazania  si¢
doswiadczeniem co najmniej jednego (1) boiska pelnowymiarowego o nawicrzchni naturalne).,
o powierzchni minimum 6.000) nr” ktore zostalo dopus=czone do rozgrvwek pilkarskich i uzvskalo
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pozviywng opini¢ komisji PZPN, oraz co najmniej jednej biezni lub urzqdzen lekkoatletyczimvch
z nawierzchniq z prefabrvkowanych wykladzin kauczukowych o powierzchni minimum 3.000 m

oraz budowe lub przebudowe co najmniej jednego obiekiu kubaturowego o kubaturze i
mniejszej niz 3.000 m*

Prosimy o interpretacje lub aktualnie warunku wiedzy i doswiadczenia zawodowego w zakresie
wykonania co najmniej jednej biezni lub urzqdzen lekkoatletycznych z nawierzchniq
z prefabrykowanych wykladzin kauczukowych o powierzchni minimum 3.000 .

Czy Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca wykonal min 6-cio torowq biezni¢ okolna 400 m
i 8 torowq biezni¢ prostq wraz z zakolami w kiorych umiejscowione zostaly urzqdzciia
lekkoatletyczne =z nawierzchniq prefabrykowanych wykladzin  kauczukowych.  Okreslenic
w warunku wiedzy i doswiadczenia zawodowego za pomocq stowa biezni moze spowodowac .z¢
wykonawcy wykazq si¢ np. bieznig prostq bez urzqdzen lekkoatletycznych LUB wykazq si¢ np
placem o pow. 3000 m2 w ktorym zlokalizowane zostaly np. 2 przenosne skocznie. Zmiana
warunku w proponowanym ksztalcie w zakresie wiedzy i doswiadczenia zawodowego bgdzic
proporcjonalna do zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej i moze uchronic
Zamawiajgcego przed udzieleniem zamowienia wykonawcy, ktory np. nigdy nie wykomwal
biezni okolnej a do prawidlowego wykonania ktorej niezhedne jest duze doswiadczenic
W interesie Zamawiajgcego jest prawo oczekiwac od wykonawcow dysponowania wiedzq
i doswiadczeniem gwarantujgcymi wykonanie obickiow sportowych zgodnie ze standardami
przewidzianymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w siw:
i ustanawiac¢ warunki adekwatne do przedmiotu zamowienia.”

Zamawiajacy uszczegolowia warunek 9.1.2 posiadania niezbgdnej wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykazac. ze w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krotszy. to w tvm okresie) przed uplywem terminu skladania ofert ukonczyl z nalezyta
starannoscig realizacj¢ co najmniej jednego (1) boiska pelnowymiarowego o nawierzchni
naturalnej, o powierzchni minimum 6.000 m2 ktore zostalo dopuszczone do rozgrywek
pilkarskich i uzyskalo pozytywna opini¢ komisji PZPN,

oraz budowg lub przebudowe 1 stadionu lekkoatletycznego z bieznig okr¢zna o obwodzic 400
mb z nawierzchnig syntetvcznag ktory uzyskal swiadectwo PZLA, a w przypadku, gdy stadion
zostal wykonany w innym kraju — odpowiednio rownowazny dokument wystawiony przez
federacje lekkoatletyczng tego kraju lub inny podmiot do tego upowazniony na mocy
obowiazujacych przepisow w tym kraju.

oraz budowg lub przebudowg¢ co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nic
mniejszej niz 3.000 m*.

Warunek zostanie uznany za spelniony rowniez w przypadku wykazania kilku robot. ktore
lacznie spelnia ten warunek.

Pytanie nr 4:

. Lamawiajgcy w  warunku wiedzy i doswiadczenia zawodowego Zqda wykazania si¢
doswiadczeniem m.in. co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niz
3.000 m?.

Czy wykonawcy muszq wykazaé si¢ co najmniej obiektem kubaturowym o kubaturze nie
mniejszej niz 3.000 m*. podobnych do przedmiotu zamowienia tj. wykonania trybun na co
najmniej 1500 miejsc siedzqcyeh zadaszonyveh wraz z zapleczem pod trvbunami o kubaturze co
najmniej 3.000m°? Okreslony w ogloszeniu i SIWZ warunek wiedzy i doswiadczenia
zawodowego pozwala na wykazanie si¢ np. budynkiem mieszkaniowym o kubaturze 3. 000n7. "
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Wykonawca ma wykaza¢ doswiadczenie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego
0 kubaturze nie mniejszej niz 3.000 m*. Moze to by¢ budynek mieszkalny.

Pytanie nr 5:

.. Czv Zamawiajgcy w nawiqzaniu do przedmiotu zamowienia i zapisow dotyczqcych warunku
wiedzy i doswiadczenia kierownika budowy wymaga takze aby kierownik budowy wykazal si¢
rowniez doswiadczeniem w wykonaniu min 6-cio torowq biezni¢ okdélng 400 m i § torowq bieznie
prostq wraz z zakolami w ktorych umiejscowione zostaly wurzqdzenia lekkoatletyczne
z nawierzchniq prefabrykowanych wykladzin kauczukowych? Prosimy o podanie w jaki sposoh
wykonawca ma wykazaé, Ze kierownik budowy dysponuje niezbednym doswiadczeniem.
W wykazie nr 3 zamawiajqcy zZqda wykazania sie tylko ilosciq lar doswiadczenia bez
koniecznosci wykazywania si¢ wymaganym doswiadczeniem okreslonvm w warunku. Prosimy
o weryfikacje zalqcznika lub wskazanie innej formy sposobu udokumentowania doswiadczenia
zawodowego kierownika budowy np. poprzez zalqczenie protokolu odbioru, umowy, referencji
inp.

Odpowiedz na py enrd
Wykonawca ma wykaza¢, ze kierownik budowy dysponuje niezbednym doswiadczeniem
w zalaczniku nr 5: w kolumnie .. Zakres wykomywanych czynnosci”™ nalezy wpisa¢ wymagane
doswiadczenie. a w kolumnie ..Doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub robot.
(wskazac ilosé lat doswiadczenia na samodzielnym stanowisku — pkt. 9.1.4. IDW) " nalezy podac
los¢ lat doswiadczenia.

Pytanie nr 6:

» Zamawiajgey Zqda dolgczenia do oferty polisy ubezpieczeniowej natomiast nie ustanowil
warunku na jakg wartos¢ ma opiewac polisa. Wykonawca moze przedstawic¢ polise OC np. na
wartos¢ 1000 =1,

Zamawiajacy podtrzymuje swdj warunek wymieniony w punkcie 9.1.5. potwierdzenia sytuacji
ekonomicznej 1 finansowej.

Pytanie nr 7:

.. Czy wykonawca oprocz dokumentu potwierdzajqcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, musi zalqczy¢ do oferty Swiadectwo min.
PZLA lub certyfikat celem potwierdzenia spelnienia warunku? ™

Pytanie nr 8:
. Czy  zamawijgcy dopuszcza wykonanie  nawierzchni  biezni  lekkoatletveze)  przez
podwykonawcow? "

w punkcie 24 Tomu I IDW.

Pytanic nr 9:
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. Zamawiajgcy dopuscil rozwiqzania rownowazne lecz nie okreslil jakie kryteria zastosuje
oceniajqc rownowaznos¢ chociazby w stosunku do zaprojektowanych nawierzchni? Czy
w zwiqzku powyiszym zamawiajqcy doprecyzuje zapisy na zaproponowany. Uwaga jezeli
w SIWZ lub zalgcznikach w opisie przedmiotu zamowienia zostala wskazana nazwa producenta,
znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz minimalne parametry w stosunku do okreslonych
materialow Zamawiajqcy wymaga aby traktowac takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamowienia materialow rownowaznych o parametrach co najmniej
rownych lub wyzszych niz wskazane w powyzszych opracowaniach. ™

Odpowiedz na pytanie n
W SIWZ, a w szczegllnosci w opisie przedmiotu zamowienia nazwy producenta. znaki
towarowe itd. zostaly wskazane jako przykladowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
matcrialow rownowaznych o parametrach co najmniej rownych lub wyzszych niz wskazane
w wyze] wymienionych dokumentach.

Pvtanie nr 10:

. Czy rezerwowa powierzchnia z trawy dla boiska glownego wchodzi w zakres zamowienia
i w jakim miejscu ma by¢ ona zlokalizowana? Zalgcznik graficzny zalgczony do SIWZ jest
niekompleiny . Prosimy o ponowne zamieszczenie. "

Odpowiedz na pytanie nrl0:

Tak, rezerwowa nawierzchnia wchodzi w zakres zamoéwienia. Lokalizacja nawierzchni
rezerwowej zostala podana w opisic technicznym.

Dodatkowo na stronie internetowe] zostal zamieszczony plik pdf. pn. ..Lokalizacja rezerwowej
nawierzchni frawy™.

Pytanie nr 11:
L Kto ma odpowiadad za prawidlowe pielegnowanie rezerwowej powierzchni, koszenie,
pielegnacje, konserwacje, nawozenie?

— =
Do czasu przekazania obiektu do uzytkowania Zamawiajacemu do pielggnacji rezerwowej
powierzchni zobowiazany jest Wykonawca.

Pytanie nr 12:
., Czy rezerwowa powierzchnia ma takze zawierac trawe ze wzmocnieniem? Jezeli tak, to w jakiej
iloscim?"

T Y

powiedZ na pytanie nr 12:
Rezerwowa powierzchnia nie zawiera trawy ze wzmocnieniem.

Pvtanie nr 13:

. Zamawiajqcy Zqda aby plamosci na rzecz podwykonawcow byly placone bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie protokolu odbioru robot podpisanego przez Inspekiora nadzoru,
przedstawiciela wykonawcy i podwykonawcey. Wnosimy o zmiang tego zapisu z uwagi na fakt iz
na podstawie zawartej umowy z podwykonawcq wynikajq obcigzenia w stosunku do
podwykonawcey np. zaplata nizsza niz okreslone w protokole odbioru chociazby wynikajqca
z potrgcen na poczet nalezytego wykonania robot, kar itp. Wnosimy zatem o zmiang zapisow, ze
wykonawca musi przedstawié oswiadczenie podwykonawey o dokonanej zaplacie za wykonane
roboty przy wystawianiu faktury koncowej.”




przez Zamawiajacego. tak jak podano w SIWZ Tom I IDW.

Pytanie nr 14:

. Zamawiajgcy okreslil termin wykonania do 30.04.2012r. Z uwagi na fakt iz termin skladania
ofert upbywa z dn. 30.08.2011 umowa z wybranym wykonawcq moze by¢ podpisana najwczesnief
na przelomie wrzesnia i paZdziernika. Z uwagi na zblizajgcey si¢ okres jesienno zimowy, zakres
i technologia robot wymaga dluzszego okresu na zakonczenie prac. Wnosimy o zmian¢ terminu
zakonczenia robot na 30.06.2012.

Zamalajacy W'a, ) roboty budowlane zakonczone zostaly do 30 kwietnia 2012r, jak
podano w SIWZ Tom I IDW.

Pytanie or 15:

. Z uwagi na krotki termin wykonania wykonawca, ktory podejmie si¢ realizacji musi liczy¢ sig
karami, ktore naszym zdaniem zostaly zbyt wysoko okreslone. Wnosimy zatem o zmniejszenie kar
okreslonych w § 11 pkt 2 b) do wysokosci 0.01% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki
oraz w p.p-cie c) do wysokosci 0.03% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki. Zmniejszenie
kar pozwoli na zminimalizowania obcigzenn wykonawcy. ktory przy lak krotkim terminie
realizacji musi liczy¢ si¢ z ewentualnymi karami.

Pytanie nr 16:

. Wnosimy o zmiang zapisow umownych, ktore nie bedg stanowily naruszenia ari. 387 par. 1
w zwiqzku z art. 14 i art. 144 ust. 1 pzp przez Zadanie wykonania swiadczenia nierealnego
i ustanowienie zakazu zmian w umowie w sprawie zamowienia publicznego, ktore
uniemozliwiajq zmiane terminu wykonania Swiadczenia po wystgpieniu  okolicznosci
niezaleznych od stron umowy takich jak niekorzystne i nadzwyczajne warunki pogodowe,
wystgpienie zdarzen losowyvch, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
i przeszkod na terenie budowy itp.

Kotlina Jeleniogorska lezy na obszarze cechujqcym si¢ nasilonym wystgpowaniem anomalii
pogodowych. Cale zamowienie bedzie wykomywane w okresie jesien, zima. W okresie tym nie
wystepuje faza wegetatywna niezbedna do ukorzenienia si¢ murawy naturalnej przed
dopuszczeniem jej do uzytkowania, a niskie temperatury nie pozwalajq na instalowanie
nawierzchni lekkoatletycznych. Oznacza to, zZe naturalne i syntetyczne nawierzchnie sportowe
bedq gotowe do uzytkowania dopiero w maju lub czerwcu 2012 r. Zatem termin zakonczenia
przedmiotu zamowienia nie moze by¢ wyznaczony wezesniej niz 30 czerwca 2012 r. po
uwzglednieniu wszystkich czynnosci niezbednych do zakonczenia umowy.

Z uwagi na zakaz zmiany umowy po jej zawarciu, wyartykulowany w ogloszeniu o zamowieniu,
umowa staje sie niewykonalna w rozumieniu art. 387 par. 1 k.c.. a wigc niewazna, a strona,
kiora wiedziala o niewykonalnosci swiadczenia jest — na podstawie art. 387 par. 2 k..
zobowiqzana do naprawienia szkody.

W zwiqzku z tym wnosimy

- przesunigcia terminu zakornczenia robot na dzien 30 czerwea 2012 r.




- dopuszczenia zmian w umowie w sprawie zamowienia publicznego polegajqcych na
przediuzeniu terminu konicowego z powodéw obiektywnych takich jak:

- niekorzystne i nadzwyczajne warunki pogodowe;

- wysigpienie zdarzen losowych;

- odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych i przeszkéd na terenie budowy itp.;

- koniecznos¢ wykonania robot zamiennych;

- koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, kirych nie dalo sie¢ przewidzie¢ wezesniej, a bez
wykonania nie jest mozliwe wykonanie zamowienia podstawowego.

- zmiang¢ dokumentacji projektowej. ”

Zamamajqcv nic przewiduje dokonywania zmian istotnych postanowien umowy w stosunku
do tredei oferty. na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Pytanie nr 17:

. Zamawiajqcy okreslil  sposob  wynagrodzenia jako ryczaltowy przy niejednoznacznie
i niedokladnie opisanym przedmiocie zamowienia, przenoszqc cale ryzvko wykonania
nieokreslonego zakresu robot na wykonawce, mimo ze za okreslenie zakresu uméwionego
oswiadczenia odpowiada sam Zamawiajgcy.

Zwraca uwage faki, zZe na podstawie art. 144 ust. | Zamawiajqcy w ogloszeniu o zamoéwieniu
wykluczyl mozliwos¢ dokonania jakichkolwiek zmian w zawartej umowie w sprawie zaméwienia
publicznego. obarczajac tym samym wykonawce ryzykiem niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania zamowienia z przycezyn lezqcych wylacznie po stronie Zamawiajgcego.

Tak okreslony sposob wynagrodzenia przy niejednoznacznym opisie przedmiotu zaméwienia
narusza postanowienia art. 632 k.c. w zwiqzku z art. 14 i 144 ust. 1 pzp.

W zwiqzku z tym wnosimy o :

- zmiany wynagrodzenia ryczallowego na wynagrodzenie kosztorysowe celem rozliczenia
wykonanych robot kosztorysem powvkonawczy albo:

- Jednoznacznego i wyczerpujgcego okreslenia zakresu zamawianych robot w sposéb wskazany
wyzej. "

Zal\res zamowienia zoslal oplsdn\ szczegolowo w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
w tym w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 18:

. W zwiqzku z ogloszeniem przetargu w drugiej polowie roku i w zwiqzku z tym zblizajqcym sie
okresem jesienno zimowym na ktory przypadnie realizacja robét budowlanych - wnioskujemy o
zmiang terminu zakonczenia robot na 30.08.2012. Jednoczesnie prosimy o zmniejszenie
wysokosci kar umownych za zwloke do wysokosci 0,02 %. "

Odpowwdz Jak na pvtama nr 14 inrl5.

Pytanie nr 19:

. Prosimy o podanie zaznaczonego obszaru opracowania dotyczqcego realizacji inwestycji
w celu prawidlowego skalkulowania kosztow inwestycji. Z ogolnikowo podanego w pkt 2 opisu
zakresu przedmiotu zamowienia nie wynika, do czego bedzie zobowigzany wykonawca, skladajac
oferte z ryczaltowq cenq ofertowa. Z jednej strony Zamawiajqcy podaje pelng dokumentacje
projektowq dotyvezqeq przedmiotu zamowienia, z drugiej w sposob nieprecyzyiny oswiadcza,




jakie elementy tej dokumentacfi nalezy uwzgledni¢ podczas kalkulowania ceny ofertowey,
otwierajgce tym samym pole do sporu na temat swiadczenia wykonawcey w stosunku do oczekiwan
Zamawiajqcego. Zamieszczona Dok. Proj. nie obejmuje zakresu Zamowienia a calos¢ robot,
Jjakie beda wykonywane na obiekcie. Nie ma wiec jednoznacznej informacyi, jaki jest faktyczny i
aktualny zakres robot. Uniemozliwia to prawidlowe okreslenie zakresu oraz ceny za
Zamowienie. Realizacja Zamowienia w formie ryczattowej bez dokladnego okreslenia zakresu w
Dok. Proj. jest niezgodna z Prawem Zamowien Publicznych. Stwarza to ryzyko niedoszacowania
zakresu przez wykonawce, bqdz wymagania przez Inspekiora Nadzoru nadmiernej ilosci robot w
stosunku do przedstawionego przez wykonawce zakresu robot. Taka niejednoznacznos¢ zakresu
Zamowienia jest obarczona bardzo duzym ryzykiem nie wykonania zakresu Zamowienia w
zakresie. ktory umozliwilby prawidlowe funkcjonowanie obiektu. Jedynym wyjsciem z sytuacji
Jest zamieszczenie Dokumentacji Projektowej tylko dla tego Zamowienia. bez robot dla
pozZniejszych etapow. ”

Zakres robot do wykonani

Pytanie nr 20:

. Prosimy o wyjasnienie dotyczace warunku wiedzy i doswiadczenia zawodowego w zakresie:
Cyt:  .co najmniej jednej biezni lub wurzqdzen lekkoatletveznych = nawierzchniq
z prefabrykowanych wykladzin kauczukowych o powierzchni minimum 3.000 m, "

Poniewaz zapis jest nieprecyzyjny prosimy o dodatkowa interpretacje tego wymogu.”

Pytanie nr 21:

. Prosimy o wyjasnienie dotyczace warunku wiedzy i doswiadczenia zawodowego w zakresie:
Cyt: co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niz 3.000 m*. Czy
budynek kubaturowy ma dotyczy¢ obiekiu sportowego? "

Pvtanie nr 22:

. Prosimy o precyzyjne okreslenie warunkow rownowaznosci jakie dotyczy¢  majq
proponowanych nawierzchni syntetycznych jak np.wyglqd. rodzaj zastosowanego materialu,
technologia itp. Niejednoznaczne okreslenie zasad rownowaznosci w tym zakresie moze
doprowadzi¢ do sytuacji gdzie zaproponowane przez wykonawcow materialy i rozwiqzania bedqg
sie znacznie roznic technologicznie i jakosciowo od opisanych w projekcie.”

Jezeli w SIWZ lub zalacznikach w opisic przedmiotu zamowienia zostala wskazana nazwa
producenta. znak towarowy. patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow.
urzadzen itp. Zamawiajacy wymaga aby traktowaé¢ takie wskazanie jako przykladowe
i dopuszcza zastosowanic przy realizacji zamowienia materialow. urzadzen rownowaznych
o parametrach co najmniej rownych lub wyzszych niz wskazane.

h= 2

Pytanie nr 23:

. Wnioskujemy o wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy, nastepujgcych zapisow:




Zamawiajqcy ustanawia nast¢pujgce warunki umozliwiajqce zmiane tresci umowy:

1) wystgpiq niemozliwe do przewidzenia okolicznosci zwiqzane z dzialaniem sify wyzszej;

2) wysigpiq  wyjatkowo  niesprzyjajace  warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajqce
Wykonawcy wykonanie robot w  terminach okreslonych w umowie lub zgodnie z
harmonogramem;

3) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji budowlanej - na
podstawie ktorej Wyvkonawca realizuje roboty budowlane - uniemozliwiajacych wykonanie
umowy w terminach okreslonych w umowie lub zgodnie z harmonogramem

4) nastgpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

5) Strony mogq przedluzy¢ termin wykonania przedmiotu zamowienia o czas opéZnienia
Zamawiajgcego, jezeli takie opoZnienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie zamowienia
w wykonaniu nastepujacych zobowiqzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktorych Zamawiajacy byl
zobowigzany),

c) przekazania dokumentow zamiennych budowy Ilub usuniecia wad w dostarczanej
dokumentacji projektowej,

d) zmian terminu dokonania odbiorow przewidzianych w umowie. ™

~

Odpowiedz jak na p}-Tane nr 16.

Pvtanie nr 24:

. Wnosze o usunigcie z wymogow oraz opisow technicznych minimalnych parametrow
technicznych bedgcych wynikami badan nawierzchni firmy Mondo, i okreslenie tych parametrow
zgodnie z art. 30 ustawy PZP i obowigqzujqcymi  normami  budowlanymi,

i dopuszczenie wszystkich nawierzchni kauczukowych zgodnych z PN-EN 14877 posiadajqcych
certyfikat IAAF klasy I'lub 11~

producenta, znak towarowy. patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow.
urzadzen itp. Zamawiajacy wymaga aby traktowac takie wskazanic jako przykladowe
I dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia materialow, urzadzen rownowaznych
o parametrach co najmniej rownych lub wyzszych niz wskazane.

W  nawiazaniu do okreslonych parametrow nawierzchni kauczukowej 1 wzmocnienia
syntetycznego Zamawiajacy uzna za rownowazne takie. ktore beda posiadaly parametry
minimum rowne lub wyzsze niz okreslone w projekcie lub miescily si¢ w granicach min -; max
okreslonych w projekcie.

Pytanie nr 25: -
. Wnosz¢ o usuniecie z wymogow oraz opisow technicznych wymogow posiadania przez
producenta sztucznej trawy statusu FIFA PREFERRED PRODUCER.”

Al)
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Odpowiedz jak na pytanie 24.




Pytanie nr 26:

. Wnosze o usuniecie z wymogow oraz opisow technicznych parametrow technicznych bedacych
kopiq karty technicznej produktu Greenfields XiraGrass 500fc i dopuszczenie do zastosowania
kazdego rodzaju wzmocnienie syntetyczne trawy naturalnej oraz dokonanie stosownych koreki
przez usuniecie z wymogu dokumentow skladanych na potwierdzenie warunku iz dostawy i
roboty spelniajq wymogi zamawiajqcego dokumentow odnoszqcych si¢ do wzmocnienia trawy
naturalnej.”

Odpowiedz j na pytanie 24.

Pytanie nr 27:

. Wnosze o modyfikacje warunku doswiadczenia przez dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
wykonaweow ktorzy zrealizowali co najmniej (1) boiska pelnowymiarowego o nawierzchni
naturalnej, o powierzchni minimum 6.000 m’ ktére zostalo dopuszczone do rozgrywek
pitkarskich i uzyskalo pozytywnq opini¢ komisji PZPN lub innego rownowainego zwiqzku
pitkarskiego, oraz co najmniej jednej biezni lub urzqdzen lekkoatletycznych z nawierzchniq
z prefabrykowanych wykladzin kauczukowych o powierzehni minimum 3.000 m", oraz budowe
lub przebudowe co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niz
3.000 m*”

W)konau ca ma \wkaZd(. ze uzyskal pozylywna opini¢ komisji PZPN.

Pytanie nr 28:
. Wnosze o modvfikacje warunku potencialu technicznego przez dopuszczenie do kierowania
robotami przez Kierownika Budowy majqcego doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub robét przy budowie lub przebudowie min. (1) jednego boiska o powierzchni
minimum 6.000 m°, oraz co najmniej Jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej
niz 3.000 m*.

7ama“1a]qcx' zmienit warunek 9.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
ninicjszego zamowienia na:

Kierownik Budowy — majacy doswiadczenie w pelnieniu funkeji kierownika budowy lub robot
przy budowie lub przebudowie min. (1) jednego boiska o powierzchni minimum 6.000 m2, ktore
zostalo dopuszczone do rozgrywek pilkarskich i uzyskalo pozytywna opini¢ komisji PZPN,

Pytanie nr 29:

. Wnosze o opisanie nawierzchni syntetycznej w sposob zgodny z ustawq PZP. tj. zgodny z art. 30
ustawy oraz w sposéb nie naruszajqcy zasad uczciwej konkurencii oraz rownego traklowania
wykonawcow, bez wskazywania na konkretny produkt 1j. produkt marki Mondo.”

Odpomedz Jak na pvtamc ’74

Pvtanie nr 30:
.. Wnosze o wykreslenie obowiqzku posiadania przez nawierzchnie certyfikatu IAAF First Class,
gayz certyfikaty te wydawane sq dla obiektu a nie dla nawierzchni. ”




V\\ kondna przez Wy l\onam,@ nawierzchnia ma uzyska¢ certyfikatu IAAF.

Pytanie nr 31:
. Wnosz¢ o dopuszczenie do przetargu wszystkich nawierzchni kauczukowych posiadajqcych
certyfikat IAAF oraz spelniajqcych wymagania normy PN-EU 14877."

Odpomdz- jak na p\'tamc "4

Pytanie nr 32:
. Wnosze o usuniecie z zapiséw SIWZ wzmocnienia murawy naturalnej sztuczng trawq i whosimy
o zastgpienie lego rozwigzania trawq z rolki lub dopuszczenia réwnowaznych rozwiqzan bez
podawania parametrow lechnicznych wzmocnienia.”

Dopuszcza sig rozwiazania rownowazne o parametrach podanych w dokumentacji.

Pvtanie nr 33:

.. Zwracamy si¢ z proshq o umieszczenie na stronie zamawiajqgcego:
1. rysunku masztu oswietleniowego,

2. projektu budowlanego fundamentow pod maszty oswietleniowe,
3. obliczen nat¢zenia oswietlenia plyty boiska.”

deamajqcv mfomwje ze na stronie internetowej zostaly zamieszczone nastgpujace pliki pdf:
1. maszt oswietleniowy,

2. maszt oswietleniowy,

3. oswietlenie boiska glownego.

Pytanie nr 34:
. Czy Inwestor posiada stosowne pozwolenie na wycinke przedmiolowych drzew z pozycji 25
str. 3 przedmiaru budowlanego? "

Zamamalch poslada decyzj¢ na wycinke drzew.

Pytanie nr 35:
. Czy Inwestor posiada opini¢ dendrologa?”

Odpomcdz Jak na p\ vianie 34.

Pytanie nr 36:

Wnioskuje o zwolanie wizji lokalnej na obiekcie bedgcym przedmiotem modernizacji celem
wyjasnienia kwestii dotyczqcych realizacji w terenie. Wnioskuje o udzial w przedmiotowym
spotkaniu przedstawicieli inwestora oraz projektanta.”




Vs amaula;ag\ nie przewiduje wizji lokalne] na obiekcie natomiast zobowiazal Wykonawcow
w SIWZ Tom 1II ..Opis przedmiotu zamowienia” do dokonania wizji lokalnej przysziego placu
budowy i zapoznania si¢ z warunkami realizacji robot w celu uwzglednienia ich w wycenie
oferty.

Pytanie nr 37:
. Zwracamy sig¢ z prosbq o wyznaczenie terminu spotkania w celu omowienia i skonsultowania
zagadnien na ww. inwestycji. ”

Odomedz ]ak na py lame nr 36

Pytanie nr 38:

JJest jakis problem z plikami dokumentacji projekiowej zmieszczonymi na stronie internetowey.
Na stronie znajduje si¢ 5 czesci dokumentacji projekiowej i wszystkie czesci sq lakie same (zn.
zawierajq te same dane. Dodatkowo po zapoznaniu si¢ = ich zawartosciq, nie znajduje si¢ w nich
projekt wykonawczy, w folderze projekt wykonawczy nie ma zadnych plikow.

Prosze zweryfikowac te informacje.”

\Ia_]pleru nalezy wszystkie pliki umieszczone na slrome z dokumentacja projektowa pobrac
do komputera i dopiero wtedy mozna je ..rozpakowac.”

Pvtanie nr 39:

. Czy  Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie jako nawierzchni biezni  lekkoatletycznej
nawierzchnie  poliuretanowq posiadajacq Certyfikat IAAF Class 1. jako rozwigzanie
rownowazne dla nawierzchni kauczukowej ?

Odpomedz lak na pytanie nr 24.

Pytanie nr 40:

. Wnosimy o zmiang zapisow pkt. 9.1.2 SIWZ w brzmieniu:

. Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatmich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krétszy, to w tym okresie) przed uplywem terminu skladania ofert ukonczyl z nalezytq
starannosciq realizacje co najmniej jednego (1) boiska pelnowymiarowego o nawierzchni
naturalnej, o powierzchni minimum 6.000 m’, ktore zostalo dopuszczone do rozgrywek
pitkarskich i uzyskalo pozytywna opinie komisji PZPN, oraz co najmniej jednej biezni lub
urzqdzen lekkoatletycznych z nawierzchniq z pr, efahnk(mumch wykladzin kauczukowych lub =
nawierzchniq poliuretanowq o powierzchni minimum 3.000 m", oraz budowe lub przebudowe co
najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniefjszej niz 3.000 m,iw
konsekwencji we wszystkich miejscach SIWZ, gdzie jest zapis o . nawierzchni kauczukowej”
wprowadzenie zapisu ,, nawierzchni kauczukowej lub nawierzchni poliuretanowej "

Odpowiedz Jak na pytanie nr 3}

Pytanie nr 41:

. Wnosimy o przediuzenie terminu skladania ofert do dnia 06.09.2011r."
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Zamawiajacy przedluza czas skladania ofert do 5 wrzesnia 2011r. do godz. 10.00. Tym samym
Zamawiajacy zmienia termin otwarcia ofert na 5 wrzesnia 2011, godz. 11.00.

Pytanic nr 42:

.Jakiej wysokosci oplate za wycinke drzew nalezy doliczy¢ do oferty?”

¥

Wycinka drzew jest zwolniona z oplaty

Pvtanie nr 43:

.. Prosze o udostepnienie zestawienia materialow rozdzielnic elekirycznych i energetycznych? ™
Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zestawienic materialow znajduje si¢ w dokumentacji branzy elektrycznej.

Pvtanie nr 44

JJakie urzqdzenia Spa nalezy wyceni¢ (prosz¢ o przeslanie zestawienia wraz z podaniem
parametrow technicznych urzqdzen)?”

=g I

Nalezy wyceni¢ wszystkie elementy wyposazenia stalego, niczbednego do wykonania robot.
Zestawienie znajduje si¢ w dokumentacji robot branzy sanitarnej.

Pvtamie nr 45:

Jakq stacje uzdatniania wody na potrzeby Spa nalezy wyceni¢ (prosz¢ podaé paramelry
techniczne)?”

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z projektem branzowym.
Pvtanie nr 46:

. Czy elementy prefabrykowane trybun mozna wykonaé jako monolityczne na placu budowy?”

Pvtanie nr 47:

. Czy ze wzgledu na czas polrzebny na przygolowanie oferty zamawiajqcy przesunie lermin
skladania ofert o 14 dni ?”

Zamawiajacy informuje. 7e pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania. staja si¢
integralna czescia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i beda wiazace przy skladaniu
ofert. Pozostale warunki nie ulegaja zmianie.




