
Jelenia Góra: Przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z

wykonaniem aktualizacji: przedmiarów robót, specyfi kacji technicznej

wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestors kiego (dla robót w

toku w cz ęści niewykonanej oraz dla robót niewykonanych) oraz

przygotowanie technicznej cz ęści opisu przedmiotu zamówienia dla

zadania inwestycyjnego pn. Termy Cieplickie - Dolno śląskie Centrum

Rekreacji Wodnej.

Numer ogłoszenia: 5232 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  nie.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075

7546101, 75 46 201, faks 075 7546159, 7546204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z

wykonaniem aktualizacji: przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu

inwestorskiego (dla robót w toku w części niewykonanej oraz dla robót niewykonanych) oraz przygotowanie

technicznej części opisu przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn. Termy Cieplickie - Dolnośląskie

Centrum Rekreacji Wodnej..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. przeprowadzenia inwentaryzacji robót w toku na dzień 31 grudnia

2012 r. 2. wykonania aktualizacji: przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz

kosztorysu inwestorskiego (dla robót w toku w części niewykonanej oraz dla robót niewykonanych) oraz

przygotowanie technicznej części opisu przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak,

projekt/program: Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

PM GROUP POLSKA Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 115710,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  118803,24

Oferta z najni ższą ceną: 118803,24 / Oferta z najwy ższą ceną: 118803,24

Waluta:  PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki albo

zapytania o cen ę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są usługi. Zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy i nie

przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem

podstawowym. Dokumentacja stanowiąca podstawę określenia przedmiotu zamówienia podstawowego/

opis przedmiotu zamówienia określający zakres usług nie obejmuje zakresu zamówienia dodatkowego

polegającego na: inwentaryzacji robót budowlanych obiektu w budowie, opracowaniu dokumentacji

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 32 ustawy pzp dla zakresu robót koniecznych

dla zakończenia przedsięwzięcia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Zamówienie dodatkowe jest

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji

niemożliwej wcześnie do przewidzenia. Wykonawca robót budowlanych porzucił budowę przez

zaprzestanie kontynuowania robót budowlanych i odstąpił od ochrony obiektu. W konsekwencji w dniu

27.11.2012 r. Zamawiający - Miasto Jelenia Góra odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy. Na skutek
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powyższych okoliczności, zaistniała konieczność wykonania czynności, nie przewidzianych w umowie tj.

inwentaryzacji obiektu w budowie, sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia

procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych mających na celu ukończenie budowy obiektu Termy

Cieplickie-Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej. Jest to zakres prac dodatkowych, które na warunkach

korzystnych może wykonać zespół pracowników IK i jest konieczny ze względu na opracowanie

dokumentacji potwierdzającej zakres robót wykonanych oraz określającej zakres robót do wykonania.
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