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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót rozbudowy z przebudow  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,



17

• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



19

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:           Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

konstrukcja stropodachów z pokryciem
cianki dzia owe

kominy
posadzki z podbudowami
ok adziny cian i sufitów
stropy
tynki zewn trzne
obudowa cian drewnianych przybudówek z supremy
stolarka drzwiowa i okienna
wewn trzne instalacje sanitarne i elektryczne
wykute nowe otwory drzwiowe i okienne.
rozebranie schodów zewn trznych
rozebranie opasek betonowych
rozebranie utwardzenia terenu z betonu przed budynkiem

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materia y do zasypki
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grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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29

1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
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6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.
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8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.
ROBOTY IZOLACYJNE
 (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe w ciwo ci:
elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza konstrukcje elbetowe,
do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50
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4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12

6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci
emulsji oraz po odparowaniu wody

widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
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DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.
Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3.  Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²
W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
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rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe w ciwo ci
ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom starzenia, odporna na
ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
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- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat
techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni  cementem
monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre wypuk ci, np.
powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a
wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4
cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .
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Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami

onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy pierwsza ju
stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba. W przeci tnych
warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia  zapraw
mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów zbrojeniowych konstrukcji
elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on  stref . W miejscach

wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest k opotliwe - mi dzy
warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce, natomiast w miejscach
przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a mineralne.
Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4 cm. Naprawi
wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nale y
pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci, emulsj
nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz. Narz dzia
i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon
wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e.
Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia
ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.

Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza  mas

ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y czas
kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty
drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
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Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej

Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i zatopi
pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn  ta  w szczelin
i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .

5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie



50

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi  inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na siln
agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

2.3. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

2.4. Ceg a pe na

2.5. Zaprawa murarska gotowa marki M8

2.6.  Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta
konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym, ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27

wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.
Klasy wytrzyma ci (warto ci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i wierkowego o
wilgotno ci 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje w ciwo ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotno ci 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzyma , N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozci ganie wzd  w ókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozci ganie w poprzek w ókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie wzd  w ókien f c,0,k 21 23 25 26
ciskanie w poprzek w ókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
cinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Spr ysto , kN/mm2

redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modu u spr ysto ci wzd  w ókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu  spr ysto ci w poprzek w ókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
redni modu  odkszta cenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

sto , w kg/m3

Warto  charakterystyczna k 350 380 400 420
Warto rednia mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si  mno c warto ci z
tablicy przez wspó czynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jod owego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci
lub d ugo ci
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Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.

Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach
odchy ek.

Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm

– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:

– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby

Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :
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Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna

Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501

Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstw  folii.

Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.

Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.

Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNAs
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych pap  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z papy wraz z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
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2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podk adowa :

papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist

posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych

2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m

3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1200 ± 200

-kierunek w poprzek 2500 ± 500

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 8 ± 4

-kierunek w poprzek 8 ± 4

10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzd  150 ± 50

-kierunek w poprzek 150 ± 50

11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm

12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:

papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest

gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych

2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m

3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m

lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)



68

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)

-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 50 ± 10

-kierunek w poprzek 50 ± 10

11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002

Metoda A 20 kg

13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001

Metoda A   0,5 %

14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm

15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC

16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5

17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10

18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi knienia60-80°C,

- temperatura zap onu    200°C,

- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,

- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°

- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS

2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.
99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta . Blachy i ta my
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki:

- odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

-  w ciwie opakowane i oznakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wed ug odpowiednich norm wyrobu.
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2.2.8. Materia y pomocnicze

- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania papy i obróbek,

- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta papy lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.

2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow

Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-  w ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na

boko  równ  ich grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,
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o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania robót
pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubo ci od 0,7 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.



72

5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  ocynkowanej powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;
cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury PVC.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych

Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.

6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3
m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania podk adu,

- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

Kontrola wykonania pokry pap

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,

wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania
pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- przygotowanie lepiku,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,

- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
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- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej

atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.

PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

2.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi

powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
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nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin

ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi

oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki

i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego

wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



84

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.10. POKRYWANIE POD ÓG
(Kod CPV 45432130-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.



85

1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

Wymiar p ytki 30 x 30
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grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Heterogeniczna wyk adzina winylowa
Dane techniczne:

Klasyfikacja u ytkowa EN 685
Komercyjna
Przemys owa

Klasy:
34
43

Grubo  ca kowita EN 428 3.3 mm
Grubo  warstwy u ytkowej EN 429 0.90 mm
Waga ca kowita EN 430 3560 g/m²
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem

TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i
bakteriom

EN ISO 846 TAK – SANITIZED treatment

Grupa cieralno ci EN 660-1 Grupa T, ubytek  0.04 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433  0.10 mm
Odporno  na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzia ywanie krzes a na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno  wymiarów EN 434  0.10 %
Zwijanie si  po dzia aniu ciep a EN 434  8 mm
Klasa ogniotrwa ci EN 13501-1 Bfls1

ciwo ci antypo lizgowe DIN 51130
EN 13893

R9
 0.3

ciwo ci antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 Lw
+ 17 dB
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Odporno  barwy na wiat o EN ISO105-B02  6
Odporno  chemiczna EN 423 Wysoka odporno
Przewodzenie ciep a EN 12524

DIN 52612
0.04 m² K/W
nadaje si  na pod ogi z
ogrzewaniem pod ogowym do
temperatury 27°C

3.  Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj
st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .
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Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewk  z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny
przed uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz
w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm
mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
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oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm ognioodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
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- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci ,

by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub

po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod
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8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug

ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
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- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
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podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
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du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
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sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b



103

wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
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pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,
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- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej, windy platformowej, balustrad, wycieraczek, wentylacji, kominów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Stolarka okienna
Stolarki okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy warstwy)
jednoramowe, rozwierane i uchylno-rozwierane., w kolorze bia ym o wspó czynniku Umax=1,5 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug stanu istniej cego.
Drewno do produkcji okien ma by  z najlepszego gatunku z impregnowanego drewna iglastego. Podczas procesu
technologicznego z drewna maja zosta  wyci te jego wady, jak równie  poddane klejeniu warstwowemu (minimum trzy
warstwy). Do klejenia nale y stosowa  klej o najwy szej klasie odporno ci na wod  oraz wysokiej odporno ci na
temperatur . Zastosowane drewno ma by  wysuszone w celu uzyskania doskona ego materia u o wysokich walorach
ekologicznych i estetycznych przy wykluczeniu zmian wymiarów i kszta tu drewna pod wp ywem zmian wilgotno ci.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to
sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.

W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska.
Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo:
1 - impregnowanie,
2 - malowanie farba podk adowa,
3 - malowanie farba nawierzchniowa,
Malowanie stolarki ma odbywa  si  w zak adzie produkcyjnym, co da pewno  odpowiedniej jako ci pokrycia, a tak e
zabezpieczenia wszystkich powierzchni pod okuciami, szyba, uszczelka, a tak e powierzchni znajduj cych si  w cianie. Da
to znaczne przed enie ywotno ci wyrobu. W razie konieczno ci nale y nanie  farb  p dzlem w kolorze bia ym.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej Rw w
przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna nale y wykona
w klasie infiltracji od 2 do 4. Im ni sza, tym przepuszczalno  powietrza jest mniejsza.
Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne, rozwierane, uchylno–rozwieralne.
Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce prawid owa
wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie b dy
obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji rozwartej i
odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej.
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamkni ciem w pozycji rozwieranej przez wyposa enie w zatrzask oraz w zewn trzny
uchwyt pozwalaj cy na zamkni cie drzwi balkonowych,
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic . Uszczelka
ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi lakierami. Uszczelki
maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na zmniejszenie strat ciep a oraz
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.
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Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm,
termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,1 W/m2K.
Okna maj  posiada  urz dzenia pozwalaj ce otwieranie górnych skrzyde  okiennych z poziomu pod ogi.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane farb  akrylow  w
kolorze analogicznym do koloru stolarki.
Szyby w oknach WC zlokalizowanych na parterze oklejone foli  mleczn .
Parapety zewn trzne przy oknach nowoprojektowanych i w przybudówkach z p ytek klinkierowych.

2.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z trójwarstwowej klejonki
drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej cz ci skrzyd a
zamontowany okapnik drewniany.  Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a. Podwójna przylga skrzyd a na
trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami
wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cia nica z drzewa d bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby
termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewn trz i zewn trz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 100cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci. Skrzyd o p askie w okleinie drewnopodobnej. Wype nienie
skrzyde  p yta wiórowa u ona warstwowo i/lub szyby bezpieczna w klasie P2. O cie nica MDF sta a.  Zamek patentowy
lub azienkowy, klamka z szyldem. Drzwi do azienek wyposa  w otwory wentylacyjne.
Drzwi na klatk  schodow  o odporno ci ogniowej EIS30.
Drzwi do pom. higieniczno-socjalnych wyposa one w otwory wentylacyjne 0,022m2
Wszystkie drzwi do pokoi biurowych i pracowni o izolacji akustycznej 32dB.

2.3. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanej klatce schodowej o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej, mocowane do schodów. Maksymalny
prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady nie mo e przekracza  12cm.Szeroko  pomi dzy
wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  musi wynosi  min. 1,40m.
Poni ej wzór balustrady:

2.4. Parapety wewn trzne.
Parapety wewn trzne wykona  z drewna klejonego sosnowego w kolorze bia ym.

2.5. Wyposa enie azienki dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Brodzik kwadratowy 90x90cm o g boko ci 3,5cm, osadzony równo z posadzk .
Por cz prysznicowa o d . 76cm x 76cm.
Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia.
Wieszak zas ony prysznicowej + zas onka bia a.
Lustro uchylne
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2.6. Wyposa enie toalet dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.7. Winda platformowa dla osób niepe nosprawnych
Rodzaj nap du rubowy

Typ urz dzenia Platforma pionowa do transportu osób niepe nosprawnych na
wózkach wraz z konstrukcj  szybu i obudow

Sterowanie Przyciskowe, ci e
Ud wig 400 kg lub 3 osoby
Pr dko 0,06 m/s
Ilo  przystanków 2
Wysoko  podnoszenia 2,9m

boko  podszybia 60 mm podszybie
Wysoko  nadszybia 2300 mm
Wymiary szybu Ssz = max.1400 x Gsz = max.1600 mm
Rodzaj szybu Konstrukcja samono na, stalowa, mocowana do podestów

przystanków, obudowana:
 2 ciany panelami pe nymi, szklanymi w ramach (kolor

standardowy RAL 9006*)
Wymiary platformy Sp = min. 900 x Gp = min. 1400 mm
Platforma   rozmieszczenie drzwi jednostronne

ciana do wysoko ci 1100 mm
platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL
9006*)

 Pod oga wy ona blach  ryflowan
 Sygnalizacja przeci enia oraz alarm na platformie
 Modu  komunikacji ze s bami ratowniczymi (wymaga

doprowadzenia linii telefonicznej)
Wymiary drzwi przystankowych Sd = 900 x Hd = 2000 mm – szt. 2
Rodzaj drzwi Wychylne, jednoskrzyd owe
Nap d drzwi i zabezp. Otwierane r cznie z samodomykaczem
Drzwi kabinowe brak
Drzwi przystankowe aluminiowe, przeszklone (kolor standardowy – RAL 9006)
Wykonanie Wewn trzne
Zasilanie jednofazowe 230 V z falownikiem ( agodny start i

zatrzymanie)
Pobór mocy 1,5 kW
Wyposa enie dodatkowe  Kontrola dost pu – wy czenie zasilania za pomoc  pilota

 Elektryczny zjazd awaryjny
Informacje dodatkowe:  Urz dzenie zgodne z now  Dyrektyw  Maszynow

2006/42/WE
Fundament elbetowy gr. 30cm wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.
Zasilanie wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

Uwaga:
Po zako czeniu prac nale y wykona  odbiór urz dzenia i uzyska  decyzj  z UDT dopuszczaj ce urz dzenie do eksploatacji.

2.8. Wentylacja i kominy.
Wentylacja w budynku II kondygnacyjnym wykonana z rur spiro Ø120 i Ø140. W pomieszczeniach WC, azienki i pom.
gospodarczym stosowa  wentylatory azienkowe zintegrowane z o wietleniem lub wyposa one w czujnik ruchu. Kna y
wentylacyjne obudowane p ytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornych na stela u z profili stalowych „50” z pokryciem
jednostronnym; ocieplenie obudów p ytami z we ny mineralnej grub. 5 cm.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykona  o konstrukcji lekkiej z k towników stalowych L50x50x4 obudowanych

ytami OSB3 gr. 2x22mm. Wyko czy  tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ob  p ytkami klinkierowymi.
Ocieplenie kana ów wentylacyjnych z we ny mineralne gr. 5cm. Czapy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm..
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Wentylacja grawitacyjna, w cz ci parterowej budynku wspomagana turbowentami hybrydowymi. Nowoprojektowane
kana y wentylacyjne wykona  z rur dwu ciennych izolowanych Ø150/250 i Ø200/300.

2.9. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo
Wewn trz obiektu zamontowa  wycieraczk  czyszcz  wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych
odpowiednimi wk adami czyszcz cymi, przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem
z ramk  z k townika aluminiowego.

2. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych

i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie
yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.
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czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych
systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
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2.2.3. yty termoizolacyjne:

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie
od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - metod  klejenia, za
pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

2.2.4. czniki mechaniczne:

- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbroj ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne  krzemianowe  (silikatowe)  stosowane systemowo  na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):

- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi
powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,

- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do monta u z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:

- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),

- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i



120

elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),

- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,

- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegó owej oraz przez producenta systemu,

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i
ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
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wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,

stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi
- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia



123

talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania

warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 6.4. Badania w

czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,

- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
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Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:
Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze
ni  7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10
mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y
kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- ocen  i przygotowanie pod a,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie
powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,

- gruntowanie pod a,

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie
ewentualnych nieszczelno ci,

- szlifowanie powierzchni p yt,

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami



129

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.15. CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ
(Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w szczególno ci
wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:

Konserwacja ceg y
Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca
w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska /Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu /Dz.U. 2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002.151.1256).
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane w ogólnych
przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a wymagaj cych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji - nale y stosowa  preparaty firm renomowanych, specjalistycznych
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe preparaty ·

preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia
istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy
wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego nak adania lub szlamowania porysowanej
powierzchni
·  wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz wype niania wi kszych ubytków w murach oraz
do monta u fleków kamiennych
· zaprawa mineralna do wype nienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w
murze
· zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do
spoinowania kamienia
· preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji porowatych pod y mineralnych o wi kszej
nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona
mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci pod a.
• obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo

kryj cego szprycu
• jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych nierówno ci pod a
• tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa

warstwa w systemie WTA
• lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o

wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do wykonywania tynków nawierzchniowych

barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
• cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podk ad wyrównawczy
• specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla

pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe
ochron  przed niekorzystnym wp ywem warunków atmosferycznych

• lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w technice ci gni tej na elewacji
•  preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,

eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji mo e by  nanoszony na powierzchnie
poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla. Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu
preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub
lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3
atm.;

• rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub klejeniem p ytek
• gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna

pow oka uszczelniaj ca pod p ytki
• ta ma uszczelniaj ca
• wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na wod  i mróz
• uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
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· farba olejna do miniowania– do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z emalii ftalowych, farb
olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych farb
przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do istniej cych pod
wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y ceramiczne winny spe nia
wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na grubo ci.
Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
·  Pr ty i zaprawa systemowa - do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych w
niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów. Nale y
zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc silnego os abienia ceg y, kamienia
,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych
4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5.     Ceg y s abe wzmocni  preparatem
6.     Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u
oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa . Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8.   Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu) odsoli
przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym
9.    Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji oraz kraty okienne,. Inne, konieczne
do pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do metalu
10.   Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow
11.  Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln
12.  Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb  krzemoorganiczn
13.   Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor i
faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego
14.   Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna
15.   Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa
16.  Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe
c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw
e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw   trasowa do wst pnej
obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw.
obrzutki brodawkowej – pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.
f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i niskim skurczu, o
wytrzyma ci ok. 3MPa. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.
g) Nawierzchniowo na  tynk o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na kolor piaskowy Grubo  warstwy
ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywa
winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania
wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i
pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie mo e
kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny nast pi po
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów:
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,

wiadczenia zgodno ci;
· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn . Podstawa
atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa firmy Sto-

Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
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Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
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poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w przedmiotowym budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami  i Dokumentacj  Projektow .

Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie parametrów
przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez
projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany              w
oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie jego
obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem
praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
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6.3. ZASILANIE

Instalacja elektryczna w budynku zasilana b dzie z rozdzielni  RG .
Rozdzielnica ta zasilana b dzie przewodem typu YDY 5x10 mm2 z szafki z czowo-pomiarowej typu ZK1-1P wg
oddzielnego opracowania.

Rozdzielnia RG..

Rozdzielnic  w budynku zabudowa  w pomieszczeniu jak na rysunku instalacji . Rozdzielnic  wykona  stosuj c

typow  obudow  z tworzywa termoutwardzalnego typu  XL3-160  IP40(7). W szafce zabudowa  wy czniki typu

FR, które b dzie posiada  funkcj  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- wy cznik d wigu osobowego ,
- instalacj  o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj  gniazd wtykowych,
- instalacj  oddymiania.

Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku , odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-
ci stopie  ochrony przeciw-przepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du
GWP. Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do  g ównej  szyny
wyrównawczej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych przewodów, obudowy,
izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim przewodu zasilaj cego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czu kablowym
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

6.4. INSTALACJE WN TRZOWE

Instalacje elektryczne

Instalacj  projektuje si  w uk adzie TNS jako podtynkow  umieszczon  w wykutych bruzdach. Podczas
wykonywania instalacji mo na wykorzysta  elementy istniej cej instalacji , je eli  spe niaj   warunki normy PN-E-
5009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje o wietleniowe

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pomieszczenia wydzielone – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne typy opraw których nazwy
naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw równowa nych technicznie i
eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona  oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach toalet zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na
wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
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nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie to ma na celu
utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia (1 lx) w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa  na
wysoko ci :
- 0,3 m nad posadzk ,
- 1,1 m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4 m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5E
UTP do instalacji  komputerowej  montowa  jako podtynkowe na wysoko ci 0,3 m od posadzki.

Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c dwa kable transmisyjne 2xUTP-4 pary Cat.5E
4x2x0,5mm2 dla instalacji komputerowej. Przewody  prowadzi  w rurach os onowych lub podtynkowo .
Przewody poprowadzi  z gniazd do projektowanej szafy teleinformatycznej TC wg oddzielnego opracowania.

Instalacja powinna by  wykonywana przez specjalistyczn  firm  wykonuj  sieci teleinformatyczne .

Instalacja piorunochronna

Wed ug PN-IEC 61024-1 w rozpatrywanym obiekcie nale y zastosowa  urz dzenie piorunochronne o
odpowiednim poziomie ochrony. Z oblicze  wynika, e dla tego obiektu  mo na zastosowa  IV poziom ochrony.
Dla zapewnienia dodatkowej skuteczno ci instalacji piorunochronnej zastosowa  dodatkowe rodki ochrony :
- ograniczaj ce napi cia dotykowe -  wy czniki ró nicowo-pr dowe
- agodz ce wp yw pr dów piorunowych napi  indukowanych na czu e wyposa enie techniczne budynku –

ciwie dobrane uk ady ograniczników przepi  (Ii II-i stopie  - klasa B+C ).
Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Dach budynku b dzie pokryty pap  . Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego

ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu, stosuj c uchwyty pojedyncze papowe do dachów
poziomych z cza krzy owe i rynnowe  .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm prowadzonego w rurze PCV
w elewacji budynku .

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Montowa  metalowe
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szafki ze z czami kontrolnymi na wysoko ci 1,4m nad ziemi  .
cza nale y oznakowa  numeracj  .

Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
20x4mm a  do uziomu otokowego.
Bednark  prowadzi  w rurze PCV umieszczonej w elewacji budynku .                              Przewody uziemiaj ce
spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 1,5 m od budynku i na g boko ci 1,0 m.

czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami fundamentowymi, itp.
      Rezystancja uziomu winna wynosi :
                                                               Ru   10  .
W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y dodatkowo wykona  uziomy pr towe z sond uziemiaj cych.

Instalacja wentylacji

W w ach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory
wyci gowe za czane wraz z o wietleniem.
Wentylacja grawitacyjna, w budynku ni szym, wspomagana turbowentami hybrydowymi. Schemat zasilania
wed ug rysunku poni ej. Regulatory obrotów poszczególnych wentylatorów umie ci  w wentylowanym
pomieszczeniu przy w czniku wiat a.
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Instalacje elektryczne – uwagi ogólne
Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
SV 32 i uszczelni .
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego rozproszenia ciep a
wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek.

  Instalacja oddymiaj ca

Na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 03 w cianie zabudowa  centralk  oddymiania.
Centrala sterowania oddymianiem s y do uruchomienia urz dze  elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygna u alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z r cznych ostrzegaczy po arowych
(tzw. przyciski ROP). Centrala zasilana jest napi ciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napi cie 24V= do
urz dze  elektrycznego systemu oddymiania. Dzi ki wyposa eniu centrali w akum ulatory, centrala jest
niewra liwa brak napi cia zasilaj cego i mo e czuwa  przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mo liwe
jest jednokrotne uruchomienie urz dze  (np. otwarcie klap oddymiaj cych).
Centrala powinna posiada  mo liwo :

zdalnego uruchomienia urz dze  systemu oddymiania sygna em z centrali sygnalizacji po aru (styk
beznapi ciowy NC lub sygna  24V=);
wyzwalania r cznego z przycisków alarmowych;
wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych);
prezentacji stanu centrali za pomoc  diod na p ycie czo owej i brz czyka;
wspó pracy z r cznym ostrzegaczem po arowym RPO-1 oraz ROP;
przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1);
przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napi cia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym
RPO-1);
przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO);
dozorowania stanu gotowo ci wszystkich pod czonych urz dze  systemu oddymiania i prezentacji
ewentualnych uszkodze  na panelu wewn trz centrali;

cznego otwierania klap oddymiaj cych do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez
wywo ywania stanu alarmowego, oddzielnie dla ka dej grupy);
automatycznego zamkni cia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru
na sygna  z centrali automatyki pogodowej (nie ma wp ywu na prac  alarmow ).

Z szafki wyprowadzi  przewody zasilaj ce elementy osprz tu oddymiania: si ownik zintegrowanego z oknem,
przewód HLGs 3x1,5 mm2 , przyciski oddymiania typu ROP przewód typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2 , przyciski
przewietrzania typu LT przewód YDY 3x1,5 mm2 , czujki typu  DP652 przewód YnTKSY 1x2x0,8 mm2 .
Czujki montowa  na klatce schodowej na ka dej kondygnacji na suficie , przyciski oddymiania i przewietrzania na
klatce schodowej na cianach na wys. 1,5 m .
Si ownik b dzie zabudowany do okna na pi trze.
Centralk  oddymiania zasili  z rozdzielni g ównej przewodem typu YDY o 3x2,5 mm2 i zabezpieczy
bezpiecznikiem instalacyjnym typu S 301 B16A .

6.5. OBLICZENIA
 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

6.6. UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny
lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej
dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
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unika  ich zanieczyszczenia.
rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polietylenu sieciowanego z wk adk
aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe,
• Regulatory ró nicy ci nienia
• Zawory odcinaj ce
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu
– 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
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Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Umywalki - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym

e) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)      Pod czenia  do  podej  wody  zimnej  i  ciep ej  do  umywalek  wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System podtynkowy
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- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l) Armatura zabezpieczaj ca wg DIN 1988

Elementy sk adowe:
 Zawór odcinaj cy
 Zawór zwrotny i króciec kontrolny
 Króciec przy czeniowy manometru
 Przeponowy zawór bezpiecze stwa : 6 bar: DN 15/R ¾
 Maks. moc ogrzewania: 75 kW

m) Sk ad zestawu wodomierzowego:
zawór kulowy DN50
wodomierz JS-130-10  DN=40 qn=10 m3/h,
zawór kulowy DN10
filtr siatkowy DN40,
zawór antyska eniowy BA DN40,



156

zawór kulowego DN40 ze spustem
króciec do poboru próbek DN15

n) Podgrzewaczach pojemno ciowych z nierdzewnej stali szlachetnej - w wersji stoj cej o poj. 200l:
Pojemno ciowe podgrzewacze wody z wysokostopowej stali nierdzewnej zapewniaj  higieniczne,
komfortowe i ekonomiczne rozwi zanie podgrzewu ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

uga ywotno  dzi ki odpornemu na korozj  zbiornikowi z nierdzewnej stali szlachetnej najlepszej
jako ci.
Podgrzewacz pozwala na zachowanie higieny przy przygotowywaniu wody pitnej, bez wp ywu na jej
jako . Wynika to z zastosowania wysokiej jako ci powierzchni zbiornika.
Podgrzewcz nie wymaga stosowania anody ochronnej jako dodatkowego zabezpieczenia przed korozj , a
wi c nie wyst puj  koszty wtórne.
Nagrzewanie ca ej obj to ci wody w zbiorniku dzi ki w ownicy doprowadzonej a  do dna zbiornika.
Wysoki komfort korzystania z ciep ej wody - dzi ki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu
wielkopowierzchniow  w ownic .
Nieznaczne straty ciep a dzi ki niezwykle skutecznej izolacji termicznej (materia  bezfreonowy).

o) Hydranty p.po arowe

Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na polaczenia gwintowane.
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
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4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.4. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
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- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
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która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót rozbudowy z przebudow  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
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• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:           Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

konstrukcja stropodachów z pokryciem
cianki dzia owe

kominy
posadzki z podbudowami
ok adziny cian i sufitów
stropy
tynki zewn trzne
obudowa cian drewnianych przybudówek z supremy
stolarka drzwiowa i okienna
wewn trzne instalacje sanitarne i elektryczne
wykute nowe otwory drzwiowe i okienne.
rozebranie schodów zewn trznych
rozebranie opasek betonowych
rozebranie utwardzenia terenu z betonu przed budynkiem

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materia y do zasypki
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grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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29

1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
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6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.
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8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.
ROBOTY IZOLACYJNE
 (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe w ciwo ci:
elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza konstrukcje elbetowe,
do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50
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4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12

6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci
emulsji oraz po odparowaniu wody

widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
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DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.
Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3.  Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²
W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
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rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe w ciwo ci
ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom starzenia, odporna na
ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
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- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat
techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni  cementem
monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre wypuk ci, np.
powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a
wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4
cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .
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Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami

onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy pierwsza ju
stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba. W przeci tnych
warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia  zapraw
mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów zbrojeniowych konstrukcji
elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on  stref . W miejscach

wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest k opotliwe - mi dzy
warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce, natomiast w miejscach
przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a mineralne.
Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4 cm. Naprawi
wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nale y
pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci, emulsj
nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz. Narz dzia
i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon
wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e.
Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia
ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.

Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza  mas

ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y czas
kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty
drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
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Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej

Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i zatopi
pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn  ta  w szczelin
i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .

5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi  inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na siln
agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

2.3. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

2.4. Ceg a pe na

2.5. Zaprawa murarska gotowa marki M8

2.6.  Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta
konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym, ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27

wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.
Klasy wytrzyma ci (warto ci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i wierkowego o
wilgotno ci 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje w ciwo ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotno ci 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzyma , N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozci ganie wzd  w ókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozci ganie w poprzek w ókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie wzd  w ókien f c,0,k 21 23 25 26
ciskanie w poprzek w ókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
cinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Spr ysto , kN/mm2

redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modu u spr ysto ci wzd  w ókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu  spr ysto ci w poprzek w ókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
redni modu  odkszta cenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

sto , w kg/m3

Warto  charakterystyczna k 350 380 400 420
Warto rednia mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si  mno c warto ci z
tablicy przez wspó czynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jod owego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci
lub d ugo ci
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Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.

Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach
odchy ek.

Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm

– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:

– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby

Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :
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Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna

Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501

Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstw  folii.

Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.

Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.

Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNAs
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych pap  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z papy wraz z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.



67

2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podk adowa :

papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist

posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych

2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m

3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1200 ± 200

-kierunek w poprzek 2500 ± 500

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 8 ± 4

-kierunek w poprzek 8 ± 4

10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzd  150 ± 50

-kierunek w poprzek 150 ± 50

11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm

12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:

papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest

gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych

2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m

3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m

lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)
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6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)

-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 50 ± 10

-kierunek w poprzek 50 ± 10

11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002

Metoda A 20 kg

13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001

Metoda A   0,5 %

14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm

15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC

16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5

17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10

18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi knienia60-80°C,

- temperatura zap onu    200°C,

- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,

- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°

- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS

2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.
99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta . Blachy i ta my
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki:

- odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

-  w ciwie opakowane i oznakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wed ug odpowiednich norm wyrobu.
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2.2.8. Materia y pomocnicze

- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania papy i obróbek,

- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta papy lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.

2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow

Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-  w ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na

boko  równ  ich grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,
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o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania robót
pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubo ci od 0,7 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
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5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  ocynkowanej powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;
cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury PVC.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych

Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.

6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3
m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania podk adu,

- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

Kontrola wykonania pokry pap

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,

wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania
pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- przygotowanie lepiku,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,

- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
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- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej

atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.

PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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B.09. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH,
OK ADZINY CIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r



79

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

2.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi

powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
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nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin

ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi

oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki

i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego

wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

Wymiar p ytki 30 x 30
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grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Heterogeniczna wyk adzina winylowa
Dane techniczne:

Klasyfikacja u ytkowa EN 685
Komercyjna
Przemys owa

Klasy:
34
43

Grubo  ca kowita EN 428 3.3 mm
Grubo  warstwy u ytkowej EN 429 0.90 mm
Waga ca kowita EN 430 3560 g/m²
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem

TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i
bakteriom

EN ISO 846 TAK – SANITIZED treatment

Grupa cieralno ci EN 660-1 Grupa T, ubytek  0.04 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433  0.10 mm
Odporno  na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzia ywanie krzes a na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno  wymiarów EN 434  0.10 %
Zwijanie si  po dzia aniu ciep a EN 434  8 mm
Klasa ogniotrwa ci EN 13501-1 Bfls1

ciwo ci antypo lizgowe DIN 51130
EN 13893

R9
 0.3

ciwo ci antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 Lw
+ 17 dB



87

Odporno  barwy na wiat o EN ISO105-B02  6
Odporno  chemiczna EN 423 Wysoka odporno
Przewodzenie ciep a EN 12524

DIN 52612
0.04 m² K/W
nadaje si  na pod ogi z
ogrzewaniem pod ogowym do
temperatury 27°C

3.  Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj
st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .
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Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewk  z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny
przed uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz
w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm
mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
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oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm ognioodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,



94

- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci ,

by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub

po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod
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8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug

ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
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- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
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podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
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du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
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sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
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wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
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pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,
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- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej, windy platformowej, balustrad, wycieraczek, wentylacji, kominów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Stolarka okienna
Stolarki okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy warstwy)
jednoramowe, rozwierane i uchylno-rozwierane., w kolorze bia ym o wspó czynniku Umax=1,5 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug stanu istniej cego.
Drewno do produkcji okien ma by  z najlepszego gatunku z impregnowanego drewna iglastego. Podczas procesu
technologicznego z drewna maja zosta  wyci te jego wady, jak równie  poddane klejeniu warstwowemu (minimum trzy
warstwy). Do klejenia nale y stosowa  klej o najwy szej klasie odporno ci na wod  oraz wysokiej odporno ci na
temperatur . Zastosowane drewno ma by  wysuszone w celu uzyskania doskona ego materia u o wysokich walorach
ekologicznych i estetycznych przy wykluczeniu zmian wymiarów i kszta tu drewna pod wp ywem zmian wilgotno ci.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to
sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.

W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska.
Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo:
1 - impregnowanie,
2 - malowanie farba podk adowa,
3 - malowanie farba nawierzchniowa,
Malowanie stolarki ma odbywa  si  w zak adzie produkcyjnym, co da pewno  odpowiedniej jako ci pokrycia, a tak e
zabezpieczenia wszystkich powierzchni pod okuciami, szyba, uszczelka, a tak e powierzchni znajduj cych si  w cianie. Da
to znaczne przed enie ywotno ci wyrobu. W razie konieczno ci nale y nanie  farb  p dzlem w kolorze bia ym.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej Rw w
przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna nale y wykona
w klasie infiltracji od 2 do 4. Im ni sza, tym przepuszczalno  powietrza jest mniejsza.
Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne, rozwierane, uchylno–rozwieralne.
Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce prawid owa
wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie b dy
obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji rozwartej i
odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej.
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamkni ciem w pozycji rozwieranej przez wyposa enie w zatrzask oraz w zewn trzny
uchwyt pozwalaj cy na zamkni cie drzwi balkonowych,
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic . Uszczelka
ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi lakierami. Uszczelki
maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na zmniejszenie strat ciep a oraz
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.
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Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm,
termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,1 W/m2K.
Okna maj  posiada  urz dzenia pozwalaj ce otwieranie górnych skrzyde  okiennych z poziomu pod ogi.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane farb  akrylow  w
kolorze analogicznym do koloru stolarki.
Szyby w oknach WC zlokalizowanych na parterze oklejone foli  mleczn .
Parapety zewn trzne przy oknach nowoprojektowanych i w przybudówkach z p ytek klinkierowych.

2.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z trójwarstwowej klejonki
drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej cz ci skrzyd a
zamontowany okapnik drewniany.  Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a. Podwójna przylga skrzyd a na
trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami
wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cia nica z drzewa d bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby
termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewn trz i zewn trz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 100cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci. Skrzyd o p askie w okleinie drewnopodobnej. Wype nienie
skrzyde  p yta wiórowa u ona warstwowo i/lub szyby bezpieczna w klasie P2. O cie nica MDF sta a.  Zamek patentowy
lub azienkowy, klamka z szyldem. Drzwi do azienek wyposa  w otwory wentylacyjne.
Drzwi na klatk  schodow  o odporno ci ogniowej EIS30.
Drzwi do pom. higieniczno-socjalnych wyposa one w otwory wentylacyjne 0,022m2
Wszystkie drzwi do pokoi biurowych i pracowni o izolacji akustycznej 32dB.

2.3. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanej klatce schodowej o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej, mocowane do schodów. Maksymalny
prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady nie mo e przekracza  12cm.Szeroko  pomi dzy
wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  musi wynosi  min. 1,40m.
Poni ej wzór balustrady:

2.4. Parapety wewn trzne.
Parapety wewn trzne wykona  z drewna klejonego sosnowego w kolorze bia ym.

2.5. Wyposa enie azienki dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Brodzik kwadratowy 90x90cm o g boko ci 3,5cm, osadzony równo z posadzk .
Por cz prysznicowa o d . 76cm x 76cm.
Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia.
Wieszak zas ony prysznicowej + zas onka bia a.
Lustro uchylne
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2.6. Wyposa enie toalet dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.7. Winda platformowa dla osób niepe nosprawnych
Rodzaj nap du rubowy

Typ urz dzenia Platforma pionowa do transportu osób niepe nosprawnych na
wózkach wraz z konstrukcj  szybu i obudow

Sterowanie Przyciskowe, ci e
Ud wig 400 kg lub 3 osoby
Pr dko 0,06 m/s
Ilo  przystanków 2
Wysoko  podnoszenia 2,9m

boko  podszybia 60 mm podszybie
Wysoko  nadszybia 2300 mm
Wymiary szybu Ssz = max.1400 x Gsz = max.1600 mm
Rodzaj szybu Konstrukcja samono na, stalowa, mocowana do podestów

przystanków, obudowana:
 2 ciany panelami pe nymi, szklanymi w ramach (kolor

standardowy RAL 9006*)
Wymiary platformy Sp = min. 900 x Gp = min. 1400 mm
Platforma   rozmieszczenie drzwi jednostronne

ciana do wysoko ci 1100 mm
platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL
9006*)

 Pod oga wy ona blach  ryflowan
 Sygnalizacja przeci enia oraz alarm na platformie
 Modu  komunikacji ze s bami ratowniczymi (wymaga

doprowadzenia linii telefonicznej)
Wymiary drzwi przystankowych Sd = 900 x Hd = 2000 mm – szt. 2
Rodzaj drzwi Wychylne, jednoskrzyd owe
Nap d drzwi i zabezp. Otwierane r cznie z samodomykaczem
Drzwi kabinowe brak
Drzwi przystankowe aluminiowe, przeszklone (kolor standardowy – RAL 9006)
Wykonanie Wewn trzne
Zasilanie jednofazowe 230 V z falownikiem ( agodny start i

zatrzymanie)
Pobór mocy 1,5 kW
Wyposa enie dodatkowe  Kontrola dost pu – wy czenie zasilania za pomoc  pilota

 Elektryczny zjazd awaryjny
Informacje dodatkowe:  Urz dzenie zgodne z now  Dyrektyw  Maszynow

2006/42/WE
Fundament elbetowy gr. 30cm wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.
Zasilanie wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

Uwaga:
Po zako czeniu prac nale y wykona  odbiór urz dzenia i uzyska  decyzj  z UDT dopuszczaj ce urz dzenie do eksploatacji.

2.8. Wentylacja i kominy.
Wentylacja w budynku II kondygnacyjnym wykonana z rur spiro Ø120 i Ø140. W pomieszczeniach WC, azienki i pom.
gospodarczym stosowa  wentylatory azienkowe zintegrowane z o wietleniem lub wyposa one w czujnik ruchu. Kna y
wentylacyjne obudowane p ytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornych na stela u z profili stalowych „50” z pokryciem
jednostronnym; ocieplenie obudów p ytami z we ny mineralnej grub. 5 cm.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykona  o konstrukcji lekkiej z k towników stalowych L50x50x4 obudowanych

ytami OSB3 gr. 2x22mm. Wyko czy  tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ob  p ytkami klinkierowymi.
Ocieplenie kana ów wentylacyjnych z we ny mineralne gr. 5cm. Czapy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm..
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Wentylacja grawitacyjna, w cz ci parterowej budynku wspomagana turbowentami hybrydowymi. Nowoprojektowane
kana y wentylacyjne wykona  z rur dwu ciennych izolowanych Ø150/250 i Ø200/300.

2.9. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo
Wewn trz obiektu zamontowa  wycieraczk  czyszcz  wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych
odpowiednimi wk adami czyszcz cymi, przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem
z ramk  z k townika aluminiowego.

2. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych

i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie
yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.
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czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych
systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
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2.2.3. yty termoizolacyjne:

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie
od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - metod  klejenia, za
pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

2.2.4. czniki mechaniczne:

- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbroj ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne  krzemianowe  (silikatowe)  stosowane systemowo  na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):

- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi
powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,

- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do monta u z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:

- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),

- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i
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elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),

- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,

- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegó owej oraz przez producenta systemu,

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i
ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
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wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,

stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi
- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia
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talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania

warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 6.4. Badania w

czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,

- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
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Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:
Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze
ni  7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10
mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y
kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- ocen  i przygotowanie pod a,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie
powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,

- gruntowanie pod a,

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie
ewentualnych nieszczelno ci,

- szlifowanie powierzchni p yt,

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.15. CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ
(Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w szczególno ci
wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:

Konserwacja ceg y
Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca
w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska /Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu /Dz.U. 2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002.151.1256).
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane w ogólnych
przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a wymagaj cych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji - nale y stosowa  preparaty firm renomowanych, specjalistycznych
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe preparaty ·

preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia
istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy
wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego nak adania lub szlamowania porysowanej
powierzchni
·  wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz wype niania wi kszych ubytków w murach oraz
do monta u fleków kamiennych
· zaprawa mineralna do wype nienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w
murze
· zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do
spoinowania kamienia
· preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji porowatych pod y mineralnych o wi kszej
nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona
mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci pod a.
• obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo

kryj cego szprycu
• jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych nierówno ci pod a
• tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa

warstwa w systemie WTA
• lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o

wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do wykonywania tynków nawierzchniowych

barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
• cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podk ad wyrównawczy
• specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla

pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe
ochron  przed niekorzystnym wp ywem warunków atmosferycznych

• lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w technice ci gni tej na elewacji
•  preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,

eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji mo e by  nanoszony na powierzchnie
poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla. Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu
preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub
lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3
atm.;

• rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub klejeniem p ytek
• gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna

pow oka uszczelniaj ca pod p ytki
• ta ma uszczelniaj ca
• wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na wod  i mróz
• uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
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· farba olejna do miniowania– do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z emalii ftalowych, farb
olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych farb
przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do istniej cych pod
wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y ceramiczne winny spe nia
wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na grubo ci.
Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
·  Pr ty i zaprawa systemowa - do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych w
niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów. Nale y
zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc silnego os abienia ceg y, kamienia
,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych
4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5.     Ceg y s abe wzmocni  preparatem
6.     Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u
oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa . Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8.   Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu) odsoli
przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym
9.    Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji oraz kraty okienne,. Inne, konieczne
do pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do metalu
10.   Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow
11.  Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln
12.  Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb  krzemoorganiczn
13.   Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor i
faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego
14.   Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna
15.   Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa
16.  Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe
c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw
e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw   trasowa do wst pnej
obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw.
obrzutki brodawkowej – pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.
f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i niskim skurczu, o
wytrzyma ci ok. 3MPa. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.
g) Nawierzchniowo na  tynk o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na kolor piaskowy Grubo  warstwy
ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywa
winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania
wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i
pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie mo e
kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny nast pi po
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów:
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,

wiadczenia zgodno ci;
· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn . Podstawa
atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa firmy Sto-

Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.16. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
(Kod CPV 45233260-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
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Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
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poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



140

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
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mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w przedmiotowym budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami  i Dokumentacj  Projektow .

Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie parametrów
przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez
projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany              w
oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie jego
obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem
praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
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6.3. ZASILANIE

Instalacja elektryczna w budynku zasilana b dzie z rozdzielni  RG .
Rozdzielnica ta zasilana b dzie przewodem typu YDY 5x10 mm2 z szafki z czowo-pomiarowej typu ZK1-1P wg
oddzielnego opracowania.

Rozdzielnia RG..

Rozdzielnic  w budynku zabudowa  w pomieszczeniu jak na rysunku instalacji . Rozdzielnic  wykona  stosuj c

typow  obudow  z tworzywa termoutwardzalnego typu  XL3-160  IP40(7). W szafce zabudowa  wy czniki typu

FR, które b dzie posiada  funkcj  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- wy cznik d wigu osobowego ,
- instalacj  o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj  gniazd wtykowych,
- instalacj  oddymiania.

Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku , odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-
ci stopie  ochrony przeciw-przepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du
GWP. Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do  g ównej  szyny
wyrównawczej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych przewodów, obudowy,
izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim przewodu zasilaj cego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czu kablowym
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

6.4. INSTALACJE WN TRZOWE

Instalacje elektryczne

Instalacj  projektuje si  w uk adzie TNS jako podtynkow  umieszczon  w wykutych bruzdach. Podczas
wykonywania instalacji mo na wykorzysta  elementy istniej cej instalacji , je eli  spe niaj   warunki normy PN-E-
5009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje o wietleniowe

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pomieszczenia wydzielone – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne typy opraw których nazwy
naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw równowa nych technicznie i
eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona  oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach toalet zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na
wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
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nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie to ma na celu
utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia (1 lx) w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa  na
wysoko ci :
- 0,3 m nad posadzk ,
- 1,1 m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4 m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5E
UTP do instalacji  komputerowej  montowa  jako podtynkowe na wysoko ci 0,3 m od posadzki.

Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c dwa kable transmisyjne 2xUTP-4 pary Cat.5E
4x2x0,5mm2 dla instalacji komputerowej. Przewody  prowadzi  w rurach os onowych lub podtynkowo .
Przewody poprowadzi  z gniazd do projektowanej szafy teleinformatycznej TC wg oddzielnego opracowania.

Instalacja powinna by  wykonywana przez specjalistyczn  firm  wykonuj  sieci teleinformatyczne .

Instalacja piorunochronna

Wed ug PN-IEC 61024-1 w rozpatrywanym obiekcie nale y zastosowa  urz dzenie piorunochronne o
odpowiednim poziomie ochrony. Z oblicze  wynika, e dla tego obiektu  mo na zastosowa  IV poziom ochrony.
Dla zapewnienia dodatkowej skuteczno ci instalacji piorunochronnej zastosowa  dodatkowe rodki ochrony :
- ograniczaj ce napi cia dotykowe -  wy czniki ró nicowo-pr dowe
- agodz ce wp yw pr dów piorunowych napi  indukowanych na czu e wyposa enie techniczne budynku –

ciwie dobrane uk ady ograniczników przepi  (Ii II-i stopie  - klasa B+C ).
Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Dach budynku b dzie pokryty pap  . Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego

ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu, stosuj c uchwyty pojedyncze papowe do dachów
poziomych z cza krzy owe i rynnowe  .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm prowadzonego w rurze PCV
w elewacji budynku .

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Montowa  metalowe
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szafki ze z czami kontrolnymi na wysoko ci 1,4m nad ziemi  .
cza nale y oznakowa  numeracj  .

Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
20x4mm a  do uziomu otokowego.
Bednark  prowadzi  w rurze PCV umieszczonej w elewacji budynku .                              Przewody uziemiaj ce
spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 1,5 m od budynku i na g boko ci 1,0 m.

czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami fundamentowymi, itp.
      Rezystancja uziomu winna wynosi :
                                                               Ru   10  .
W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y dodatkowo wykona  uziomy pr towe z sond uziemiaj cych.

Instalacja wentylacji

W w ach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory
wyci gowe za czane wraz z o wietleniem.
Wentylacja grawitacyjna, w budynku ni szym, wspomagana turbowentami hybrydowymi. Schemat zasilania
wed ug rysunku poni ej. Regulatory obrotów poszczególnych wentylatorów umie ci  w wentylowanym
pomieszczeniu przy w czniku wiat a.
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Instalacje elektryczne – uwagi ogólne
Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
SV 32 i uszczelni .
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego rozproszenia ciep a
wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek.

  Instalacja oddymiaj ca

Na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 03 w cianie zabudowa  centralk  oddymiania.
Centrala sterowania oddymianiem s y do uruchomienia urz dze  elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygna u alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z r cznych ostrzegaczy po arowych
(tzw. przyciski ROP). Centrala zasilana jest napi ciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napi cie 24V= do
urz dze  elektrycznego systemu oddymiania. Dzi ki wyposa eniu centrali w akum ulatory, centrala jest
niewra liwa brak napi cia zasilaj cego i mo e czuwa  przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mo liwe
jest jednokrotne uruchomienie urz dze  (np. otwarcie klap oddymiaj cych).
Centrala powinna posiada  mo liwo :

zdalnego uruchomienia urz dze  systemu oddymiania sygna em z centrali sygnalizacji po aru (styk
beznapi ciowy NC lub sygna  24V=);
wyzwalania r cznego z przycisków alarmowych;
wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych);
prezentacji stanu centrali za pomoc  diod na p ycie czo owej i brz czyka;
wspó pracy z r cznym ostrzegaczem po arowym RPO-1 oraz ROP;
przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1);
przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napi cia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym
RPO-1);
przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO);
dozorowania stanu gotowo ci wszystkich pod czonych urz dze  systemu oddymiania i prezentacji
ewentualnych uszkodze  na panelu wewn trz centrali;

cznego otwierania klap oddymiaj cych do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez
wywo ywania stanu alarmowego, oddzielnie dla ka dej grupy);
automatycznego zamkni cia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru
na sygna  z centrali automatyki pogodowej (nie ma wp ywu na prac  alarmow ).

Z szafki wyprowadzi  przewody zasilaj ce elementy osprz tu oddymiania: si ownik zintegrowanego z oknem,
przewód HLGs 3x1,5 mm2 , przyciski oddymiania typu ROP przewód typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2 , przyciski
przewietrzania typu LT przewód YDY 3x1,5 mm2 , czujki typu  DP652 przewód YnTKSY 1x2x0,8 mm2 .
Czujki montowa  na klatce schodowej na ka dej kondygnacji na suficie , przyciski oddymiania i przewietrzania na
klatce schodowej na cianach na wys. 1,5 m .
Si ownik b dzie zabudowany do okna na pi trze.
Centralk  oddymiania zasili  z rozdzielni g ównej przewodem typu YDY o 3x2,5 mm2 i zabezpieczy
bezpiecznikiem instalacyjnym typu S 301 B16A .

6.5. OBLICZENIA
 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

6.6. UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny
lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej
dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(Kod CPV 45331100-7)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
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unika  ich zanieczyszczenia.
rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polietylenu sieciowanego z wk adk
aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe,
• Regulatory ró nicy ci nienia
• Zawory odcinaj ce
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu
– 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.



151

Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Umywalki - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym

e) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)      Pod czenia  do  podej  wody  zimnej  i  ciep ej  do  umywalek  wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System podtynkowy
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- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l) Armatura zabezpieczaj ca wg DIN 1988

Elementy sk adowe:
 Zawór odcinaj cy
 Zawór zwrotny i króciec kontrolny
 Króciec przy czeniowy manometru
 Przeponowy zawór bezpiecze stwa : 6 bar: DN 15/R ¾
 Maks. moc ogrzewania: 75 kW

m) Sk ad zestawu wodomierzowego:
zawór kulowy DN50
wodomierz JS-130-10  DN=40 qn=10 m3/h,
zawór kulowy DN10
filtr siatkowy DN40,
zawór antyska eniowy BA DN40,
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zawór kulowego DN40 ze spustem
króciec do poboru próbek DN15

n) Podgrzewaczach pojemno ciowych z nierdzewnej stali szlachetnej - w wersji stoj cej o poj. 200l:
Pojemno ciowe podgrzewacze wody z wysokostopowej stali nierdzewnej zapewniaj  higieniczne,
komfortowe i ekonomiczne rozwi zanie podgrzewu ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

uga ywotno  dzi ki odpornemu na korozj  zbiornikowi z nierdzewnej stali szlachetnej najlepszej
jako ci.
Podgrzewacz pozwala na zachowanie higieny przy przygotowywaniu wody pitnej, bez wp ywu na jej
jako . Wynika to z zastosowania wysokiej jako ci powierzchni zbiornika.
Podgrzewcz nie wymaga stosowania anody ochronnej jako dodatkowego zabezpieczenia przed korozj , a
wi c nie wyst puj  koszty wtórne.
Nagrzewanie ca ej obj to ci wody w zbiorniku dzi ki w ownicy doprowadzonej a  do dna zbiornika.
Wysoki komfort korzystania z ciep ej wody - dzi ki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu
wielkopowierzchniow  w ownic .
Nieznaczne straty ciep a dzi ki niezwykle skutecznej izolacji termicznej (materia  bezfreonowy).

o) Hydranty p.po arowe

Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na polaczenia gwintowane.
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
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4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.4. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
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- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :



159

• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
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która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.



1

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(Kod CPV 45000000-7)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.



2

Zawarto
WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) ............................................................ 3
B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9) .... 19
B.02. ROBOTY ZIEMNE                    (Kod CPV 45111200-9) ........................................ 23
B.03. ZBROJENIE (Kod CPV 45262310-7) ..................................................................... 28
B.04. BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4) ................................... 33
(Kod CPV 45262311-4) ................................................................................................... 42
B.06. ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45262500-6) ...................................................... 51
B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261000-4) ....................................... 57
B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH I ROBÓT ZWI ZANYCH Z
POKRYCIEM DACHU (Kod CPV 4626000-3) ................................................................. 65
B.09. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH, OK ADZINY CIAN (Kod CPV
45410000-4, 45431200-9) ................................................................................................ 78
B.10. POKRYWANIE POD ÓG (Kod CPV 45432130-4) ................................................ 84
B.11. OK ADZINY Z P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4) ...... 91
B.12. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8) .................................................. 98
B.13. STOLARKA,  LUSARKA, WINDA PLATFORMOWA DLA OSÓB
NIEPE NOSPRAWNYCH, BALUSTRADY, WYCIERACZKI, WENTYLACJA, KOMINY
(Kod CPV 45421100-5) ................................................................................................ 108
B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW (Kod CPV
45450000-6) ................................................................................................................. 115
B.15. CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ   (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9) . 130
B.16. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (Kod CPV 45233260-9) ................. 135
E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45331210-1) ........................................... 140
S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7) .......... 148
S.02. INSTALACJA WODOCI GOWO-KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA (Kod CPV
45332000-3) ................................................................................................................. 153



3

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.



4

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót rozbudowy z przebudow  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
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• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:           Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

konstrukcja stropodachów z pokryciem
cianki dzia owe

kominy
posadzki z podbudowami
ok adziny cian i sufitów
stropy
tynki zewn trzne
obudowa cian drewnianych przybudówek z supremy
stolarka drzwiowa i okienna
wewn trzne instalacje sanitarne i elektryczne
wykute nowe otwory drzwiowe i okienne.
rozebranie schodów zewn trznych
rozebranie opasek betonowych
rozebranie utwardzenia terenu z betonu przed budynkiem

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materia y do zasypki
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grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
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6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.
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8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.
ROBOTY IZOLACYJNE
 (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe w ciwo ci:
elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza konstrukcje elbetowe,
do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50
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4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12

6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci
emulsji oraz po odparowaniu wody

widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
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DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.
Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3.  Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²
W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
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rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe w ciwo ci
ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom starzenia, odporna na
ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
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- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat
techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni  cementem
monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre wypuk ci, np.
powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a
wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4
cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .
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Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami

onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy pierwsza ju
stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba. W przeci tnych
warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia  zapraw
mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów zbrojeniowych konstrukcji
elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on  stref . W miejscach

wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest k opotliwe - mi dzy
warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce, natomiast w miejscach
przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a mineralne.
Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4 cm. Naprawi
wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nale y
pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci, emulsj
nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz. Narz dzia
i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon
wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e.
Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia
ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.

Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza  mas

ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y czas
kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty
drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
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Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej

Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i zatopi
pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn  ta  w szczelin
i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .

5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi  inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na siln
agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

2.3. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

2.4. Ceg a pe na

2.5. Zaprawa murarska gotowa marki M8

2.6.  Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta
konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym, ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27

wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.
Klasy wytrzyma ci (warto ci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i wierkowego o
wilgotno ci 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje w ciwo ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotno ci 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzyma , N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozci ganie wzd  w ókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozci ganie w poprzek w ókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie wzd  w ókien f c,0,k 21 23 25 26
ciskanie w poprzek w ókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
cinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Spr ysto , kN/mm2

redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modu u spr ysto ci wzd  w ókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu  spr ysto ci w poprzek w ókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
redni modu  odkszta cenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

sto , w kg/m3

Warto  charakterystyczna k 350 380 400 420
Warto rednia mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si  mno c warto ci z
tablicy przez wspó czynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jod owego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci
lub d ugo ci



60

Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.

Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach
odchy ek.

Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm

– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:

– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby

Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :
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Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna

Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501

Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstw  folii.

Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.

Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.

Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNAs
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych pap  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z papy wraz z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
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2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podk adowa :

papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist

posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych

2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m

3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1200 ± 200

-kierunek w poprzek 2500 ± 500

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 8 ± 4

-kierunek w poprzek 8 ± 4

10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzd  150 ± 50

-kierunek w poprzek 150 ± 50

11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm

12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:

papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest

gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych

2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m

3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m

lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)
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6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)

-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 50 ± 10

-kierunek w poprzek 50 ± 10

11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002

Metoda A 20 kg

13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001

Metoda A   0,5 %

14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm

15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC

16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5

17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10

18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi knienia60-80°C,

- temperatura zap onu    200°C,

- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,

- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°

- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS

2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.
99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta . Blachy i ta my
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki:

- odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

-  w ciwie opakowane i oznakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wed ug odpowiednich norm wyrobu.
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2.2.8. Materia y pomocnicze

- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania papy i obróbek,

- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta papy lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.

2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow

Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-  w ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na

boko  równ  ich grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,
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o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania robót
pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubo ci od 0,7 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
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5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  ocynkowanej powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;
cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury PVC.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych

Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.

6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3
m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania podk adu,

- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

Kontrola wykonania pokry pap

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,

wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze



74

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania
pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- przygotowanie lepiku,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,

- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
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- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej

atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.

PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH,
OK ADZINY CIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

2.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi

powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
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nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin

ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi

oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki

i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego

wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

Wymiar p ytki 30 x 30
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grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Heterogeniczna wyk adzina winylowa
Dane techniczne:

Klasyfikacja u ytkowa EN 685
Komercyjna
Przemys owa

Klasy:
34
43

Grubo  ca kowita EN 428 3.3 mm
Grubo  warstwy u ytkowej EN 429 0.90 mm
Waga ca kowita EN 430 3560 g/m²
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem

TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i
bakteriom

EN ISO 846 TAK – SANITIZED treatment

Grupa cieralno ci EN 660-1 Grupa T, ubytek  0.04 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433  0.10 mm
Odporno  na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzia ywanie krzes a na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno  wymiarów EN 434  0.10 %
Zwijanie si  po dzia aniu ciep a EN 434  8 mm
Klasa ogniotrwa ci EN 13501-1 Bfls1

ciwo ci antypo lizgowe DIN 51130
EN 13893

R9
 0.3

ciwo ci antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 Lw
+ 17 dB
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Odporno  barwy na wiat o EN ISO105-B02  6
Odporno  chemiczna EN 423 Wysoka odporno
Przewodzenie ciep a EN 12524

DIN 52612
0.04 m² K/W
nadaje si  na pod ogi z
ogrzewaniem pod ogowym do
temperatury 27°C

3.  Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj
st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .
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Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewk  z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny
przed uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz
w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm
mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
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oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm ognioodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
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- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci ,

by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub

po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod
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8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug

ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
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- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
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podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
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du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
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sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
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wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
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pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,
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- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej, windy platformowej, balustrad, wycieraczek, wentylacji, kominów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Stolarka okienna
Stolarki okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy warstwy)
jednoramowe, rozwierane i uchylno-rozwierane., w kolorze bia ym o wspó czynniku Umax=1,5 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug stanu istniej cego.
Drewno do produkcji okien ma by  z najlepszego gatunku z impregnowanego drewna iglastego. Podczas procesu
technologicznego z drewna maja zosta  wyci te jego wady, jak równie  poddane klejeniu warstwowemu (minimum trzy
warstwy). Do klejenia nale y stosowa  klej o najwy szej klasie odporno ci na wod  oraz wysokiej odporno ci na
temperatur . Zastosowane drewno ma by  wysuszone w celu uzyskania doskona ego materia u o wysokich walorach
ekologicznych i estetycznych przy wykluczeniu zmian wymiarów i kszta tu drewna pod wp ywem zmian wilgotno ci.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to
sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.

W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska.
Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo:
1 - impregnowanie,
2 - malowanie farba podk adowa,
3 - malowanie farba nawierzchniowa,
Malowanie stolarki ma odbywa  si  w zak adzie produkcyjnym, co da pewno  odpowiedniej jako ci pokrycia, a tak e
zabezpieczenia wszystkich powierzchni pod okuciami, szyba, uszczelka, a tak e powierzchni znajduj cych si  w cianie. Da
to znaczne przed enie ywotno ci wyrobu. W razie konieczno ci nale y nanie  farb  p dzlem w kolorze bia ym.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej Rw w
przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna nale y wykona
w klasie infiltracji od 2 do 4. Im ni sza, tym przepuszczalno  powietrza jest mniejsza.
Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne, rozwierane, uchylno–rozwieralne.
Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce prawid owa
wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie b dy
obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji rozwartej i
odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej.
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamkni ciem w pozycji rozwieranej przez wyposa enie w zatrzask oraz w zewn trzny
uchwyt pozwalaj cy na zamkni cie drzwi balkonowych,
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic . Uszczelka
ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi lakierami. Uszczelki
maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na zmniejszenie strat ciep a oraz
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.
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Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm,
termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,1 W/m2K.
Okna maj  posiada  urz dzenia pozwalaj ce otwieranie górnych skrzyde  okiennych z poziomu pod ogi.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane farb  akrylow  w
kolorze analogicznym do koloru stolarki.
Szyby w oknach WC zlokalizowanych na parterze oklejone foli  mleczn .
Parapety zewn trzne przy oknach nowoprojektowanych i w przybudówkach z p ytek klinkierowych.

2.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z trójwarstwowej klejonki
drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej cz ci skrzyd a
zamontowany okapnik drewniany.  Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a. Podwójna przylga skrzyd a na
trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami
wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cia nica z drzewa d bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby
termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewn trz i zewn trz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 100cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci. Skrzyd o p askie w okleinie drewnopodobnej. Wype nienie
skrzyde  p yta wiórowa u ona warstwowo i/lub szyby bezpieczna w klasie P2. O cie nica MDF sta a.  Zamek patentowy
lub azienkowy, klamka z szyldem. Drzwi do azienek wyposa  w otwory wentylacyjne.
Drzwi na klatk  schodow  o odporno ci ogniowej EIS30.
Drzwi do pom. higieniczno-socjalnych wyposa one w otwory wentylacyjne 0,022m2
Wszystkie drzwi do pokoi biurowych i pracowni o izolacji akustycznej 32dB.

2.3. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanej klatce schodowej o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej, mocowane do schodów. Maksymalny
prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady nie mo e przekracza  12cm.Szeroko  pomi dzy
wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  musi wynosi  min. 1,40m.
Poni ej wzór balustrady:

2.4. Parapety wewn trzne.
Parapety wewn trzne wykona  z drewna klejonego sosnowego w kolorze bia ym.

2.5. Wyposa enie azienki dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Brodzik kwadratowy 90x90cm o g boko ci 3,5cm, osadzony równo z posadzk .
Por cz prysznicowa o d . 76cm x 76cm.
Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia.
Wieszak zas ony prysznicowej + zas onka bia a.
Lustro uchylne
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2.6. Wyposa enie toalet dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.7. Winda platformowa dla osób niepe nosprawnych
Rodzaj nap du rubowy

Typ urz dzenia Platforma pionowa do transportu osób niepe nosprawnych na
wózkach wraz z konstrukcj  szybu i obudow

Sterowanie Przyciskowe, ci e
Ud wig 400 kg lub 3 osoby
Pr dko 0,06 m/s
Ilo  przystanków 2
Wysoko  podnoszenia 2,9m

boko  podszybia 60 mm podszybie
Wysoko  nadszybia 2300 mm
Wymiary szybu Ssz = max.1400 x Gsz = max.1600 mm
Rodzaj szybu Konstrukcja samono na, stalowa, mocowana do podestów

przystanków, obudowana:
 2 ciany panelami pe nymi, szklanymi w ramach (kolor

standardowy RAL 9006*)
Wymiary platformy Sp = min. 900 x Gp = min. 1400 mm
Platforma   rozmieszczenie drzwi jednostronne

ciana do wysoko ci 1100 mm
platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL
9006*)

 Pod oga wy ona blach  ryflowan
 Sygnalizacja przeci enia oraz alarm na platformie
 Modu  komunikacji ze s bami ratowniczymi (wymaga

doprowadzenia linii telefonicznej)
Wymiary drzwi przystankowych Sd = 900 x Hd = 2000 mm – szt. 2
Rodzaj drzwi Wychylne, jednoskrzyd owe
Nap d drzwi i zabezp. Otwierane r cznie z samodomykaczem
Drzwi kabinowe brak
Drzwi przystankowe aluminiowe, przeszklone (kolor standardowy – RAL 9006)
Wykonanie Wewn trzne
Zasilanie jednofazowe 230 V z falownikiem ( agodny start i

zatrzymanie)
Pobór mocy 1,5 kW
Wyposa enie dodatkowe  Kontrola dost pu – wy czenie zasilania za pomoc  pilota

 Elektryczny zjazd awaryjny
Informacje dodatkowe:  Urz dzenie zgodne z now  Dyrektyw  Maszynow

2006/42/WE
Fundament elbetowy gr. 30cm wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.
Zasilanie wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

Uwaga:
Po zako czeniu prac nale y wykona  odbiór urz dzenia i uzyska  decyzj  z UDT dopuszczaj ce urz dzenie do eksploatacji.

2.8. Wentylacja i kominy.
Wentylacja w budynku II kondygnacyjnym wykonana z rur spiro Ø120 i Ø140. W pomieszczeniach WC, azienki i pom.
gospodarczym stosowa  wentylatory azienkowe zintegrowane z o wietleniem lub wyposa one w czujnik ruchu. Kna y
wentylacyjne obudowane p ytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornych na stela u z profili stalowych „50” z pokryciem
jednostronnym; ocieplenie obudów p ytami z we ny mineralnej grub. 5 cm.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykona  o konstrukcji lekkiej z k towników stalowych L50x50x4 obudowanych

ytami OSB3 gr. 2x22mm. Wyko czy  tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ob  p ytkami klinkierowymi.
Ocieplenie kana ów wentylacyjnych z we ny mineralne gr. 5cm. Czapy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm..
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Wentylacja grawitacyjna, w cz ci parterowej budynku wspomagana turbowentami hybrydowymi. Nowoprojektowane
kana y wentylacyjne wykona  z rur dwu ciennych izolowanych Ø150/250 i Ø200/300.

2.9. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo
Wewn trz obiektu zamontowa  wycieraczk  czyszcz  wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych
odpowiednimi wk adami czyszcz cymi, przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem
z ramk  z k townika aluminiowego.

2. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych

i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie
yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.
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czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych
systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
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2.2.3. yty termoizolacyjne:

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie
od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - metod  klejenia, za
pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

2.2.4. czniki mechaniczne:

- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbroj ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne  krzemianowe  (silikatowe)  stosowane systemowo  na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):

- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi
powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,

- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do monta u z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:

- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),

- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i



120

elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),

- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,

- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegó owej oraz przez producenta systemu,

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i
ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
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wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,

stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi
- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia
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talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania

warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 6.4. Badania w

czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,

- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
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Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:
Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze
ni  7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10
mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y
kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- ocen  i przygotowanie pod a,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie
powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,

- gruntowanie pod a,

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie
ewentualnych nieszczelno ci,

- szlifowanie powierzchni p yt,

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.15. CZYSZCZENIE ELEWACJI CEGLANEJ
(Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w szczególno ci
wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:

Konserwacja ceg y
Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca
w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska /Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu /Dz.U. 2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002.151.1256).
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane w ogólnych
przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a wymagaj cych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji - nale y stosowa  preparaty firm renomowanych, specjalistycznych
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe preparaty ·

preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia
istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy
wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego nak adania lub szlamowania porysowanej
powierzchni
·  wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz wype niania wi kszych ubytków w murach oraz
do monta u fleków kamiennych
· zaprawa mineralna do wype nienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w
murze
· zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do
spoinowania kamienia
· preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji porowatych pod y mineralnych o wi kszej
nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona
mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci pod a.
• obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo

kryj cego szprycu
• jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych nierówno ci pod a
• tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa

warstwa w systemie WTA
• lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o

wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do wykonywania tynków nawierzchniowych

barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
• cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podk ad wyrównawczy
• specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla

pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe
ochron  przed niekorzystnym wp ywem warunków atmosferycznych

• lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w technice ci gni tej na elewacji
•  preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,

eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji mo e by  nanoszony na powierzchnie
poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla. Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu
preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub
lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3
atm.;

• rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub klejeniem p ytek
• gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna

pow oka uszczelniaj ca pod p ytki
• ta ma uszczelniaj ca
• wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na wod  i mróz
• uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
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· farba olejna do miniowania– do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z emalii ftalowych, farb
olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych farb
przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do istniej cych pod
wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y ceramiczne winny spe nia
wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na grubo ci.
Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
·  Pr ty i zaprawa systemowa - do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych w
niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów. Nale y
zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc silnego os abienia ceg y, kamienia
,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych
4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5.     Ceg y s abe wzmocni  preparatem
6.     Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u
oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa . Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8.   Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu) odsoli
przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym
9.    Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji oraz kraty okienne,. Inne, konieczne
do pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do metalu
10.   Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow
11.  Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln
12.  Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb  krzemoorganiczn
13.   Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor i
faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego
14.   Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna
15.   Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa
16.  Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe
c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw
e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw   trasowa do wst pnej
obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw.
obrzutki brodawkowej – pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.
f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i niskim skurczu, o
wytrzyma ci ok. 3MPa. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.
g) Nawierzchniowo na  tynk o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na kolor piaskowy Grubo  warstwy
ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywa
winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania
wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i
pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie mo e
kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny nast pi po
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów:
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,

wiadczenia zgodno ci;
· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn . Podstawa
atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa firmy Sto-

Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
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Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
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poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w przedmiotowym budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami  i Dokumentacj  Projektow .

Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie parametrów
przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez
projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany              w
oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie jego
obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem
praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
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6.3. ZASILANIE

Instalacja elektryczna w budynku zasilana b dzie z rozdzielni  RG .
Rozdzielnica ta zasilana b dzie przewodem typu YDY 5x10 mm2 z szafki z czowo-pomiarowej typu ZK1-1P wg
oddzielnego opracowania.

Rozdzielnia RG..

Rozdzielnic  w budynku zabudowa  w pomieszczeniu jak na rysunku instalacji . Rozdzielnic  wykona  stosuj c

typow  obudow  z tworzywa termoutwardzalnego typu  XL3-160  IP40(7). W szafce zabudowa  wy czniki typu

FR, które b dzie posiada  funkcj  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- wy cznik d wigu osobowego ,
- instalacj  o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj  gniazd wtykowych,
- instalacj  oddymiania.

Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku , odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-
ci stopie  ochrony przeciw-przepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du
GWP. Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do  g ównej  szyny
wyrównawczej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych przewodów, obudowy,
izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim przewodu zasilaj cego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czu kablowym
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

6.4. INSTALACJE WN TRZOWE

Instalacje elektryczne

Instalacj  projektuje si  w uk adzie TNS jako podtynkow  umieszczon  w wykutych bruzdach. Podczas
wykonywania instalacji mo na wykorzysta  elementy istniej cej instalacji , je eli  spe niaj   warunki normy PN-E-
5009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje o wietleniowe

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pomieszczenia wydzielone – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne typy opraw których nazwy
naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw równowa nych technicznie i
eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona  oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach toalet zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na
wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
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nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie to ma na celu
utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia (1 lx) w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa  na
wysoko ci :
- 0,3 m nad posadzk ,
- 1,1 m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4 m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5E
UTP do instalacji  komputerowej  montowa  jako podtynkowe na wysoko ci 0,3 m od posadzki.

Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c dwa kable transmisyjne 2xUTP-4 pary Cat.5E
4x2x0,5mm2 dla instalacji komputerowej. Przewody  prowadzi  w rurach os onowych lub podtynkowo .
Przewody poprowadzi  z gniazd do projektowanej szafy teleinformatycznej TC wg oddzielnego opracowania.

Instalacja powinna by  wykonywana przez specjalistyczn  firm  wykonuj  sieci teleinformatyczne .

Instalacja piorunochronna

Wed ug PN-IEC 61024-1 w rozpatrywanym obiekcie nale y zastosowa  urz dzenie piorunochronne o
odpowiednim poziomie ochrony. Z oblicze  wynika, e dla tego obiektu  mo na zastosowa  IV poziom ochrony.
Dla zapewnienia dodatkowej skuteczno ci instalacji piorunochronnej zastosowa  dodatkowe rodki ochrony :
- ograniczaj ce napi cia dotykowe -  wy czniki ró nicowo-pr dowe
- agodz ce wp yw pr dów piorunowych napi  indukowanych na czu e wyposa enie techniczne budynku –

ciwie dobrane uk ady ograniczników przepi  (Ii II-i stopie  - klasa B+C ).
Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Dach budynku b dzie pokryty pap  . Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego

ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu, stosuj c uchwyty pojedyncze papowe do dachów
poziomych z cza krzy owe i rynnowe  .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm prowadzonego w rurze PCV
w elewacji budynku .

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Montowa  metalowe
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szafki ze z czami kontrolnymi na wysoko ci 1,4m nad ziemi  .
cza nale y oznakowa  numeracj  .

Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
20x4mm a  do uziomu otokowego.
Bednark  prowadzi  w rurze PCV umieszczonej w elewacji budynku .                              Przewody uziemiaj ce
spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 1,5 m od budynku i na g boko ci 1,0 m.

czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami fundamentowymi, itp.
      Rezystancja uziomu winna wynosi :
                                                               Ru   10  .
W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y dodatkowo wykona  uziomy pr towe z sond uziemiaj cych.

Instalacja wentylacji

W w ach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory
wyci gowe za czane wraz z o wietleniem.
Wentylacja grawitacyjna, w budynku ni szym, wspomagana turbowentami hybrydowymi. Schemat zasilania
wed ug rysunku poni ej. Regulatory obrotów poszczególnych wentylatorów umie ci  w wentylowanym
pomieszczeniu przy w czniku wiat a.
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Instalacje elektryczne – uwagi ogólne
Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
SV 32 i uszczelni .
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego rozproszenia ciep a
wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek.

  Instalacja oddymiaj ca

Na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 03 w cianie zabudowa  centralk  oddymiania.
Centrala sterowania oddymianiem s y do uruchomienia urz dze  elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygna u alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z r cznych ostrzegaczy po arowych
(tzw. przyciski ROP). Centrala zasilana jest napi ciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napi cie 24V= do
urz dze  elektrycznego systemu oddymiania. Dzi ki wyposa eniu centrali w akum ulatory, centrala jest
niewra liwa brak napi cia zasilaj cego i mo e czuwa  przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mo liwe
jest jednokrotne uruchomienie urz dze  (np. otwarcie klap oddymiaj cych).
Centrala powinna posiada  mo liwo :

zdalnego uruchomienia urz dze  systemu oddymiania sygna em z centrali sygnalizacji po aru (styk
beznapi ciowy NC lub sygna  24V=);
wyzwalania r cznego z przycisków alarmowych;
wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych);
prezentacji stanu centrali za pomoc  diod na p ycie czo owej i brz czyka;
wspó pracy z r cznym ostrzegaczem po arowym RPO-1 oraz ROP;
przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1);
przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napi cia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym
RPO-1);
przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO);
dozorowania stanu gotowo ci wszystkich pod czonych urz dze  systemu oddymiania i prezentacji
ewentualnych uszkodze  na panelu wewn trz centrali;

cznego otwierania klap oddymiaj cych do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez
wywo ywania stanu alarmowego, oddzielnie dla ka dej grupy);
automatycznego zamkni cia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru
na sygna  z centrali automatyki pogodowej (nie ma wp ywu na prac  alarmow ).

Z szafki wyprowadzi  przewody zasilaj ce elementy osprz tu oddymiania: si ownik zintegrowanego z oknem,
przewód HLGs 3x1,5 mm2 , przyciski oddymiania typu ROP przewód typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2 , przyciski
przewietrzania typu LT przewód YDY 3x1,5 mm2 , czujki typu  DP652 przewód YnTKSY 1x2x0,8 mm2 .
Czujki montowa  na klatce schodowej na ka dej kondygnacji na suficie , przyciski oddymiania i przewietrzania na
klatce schodowej na cianach na wys. 1,5 m .
Si ownik b dzie zabudowany do okna na pi trze.
Centralk  oddymiania zasili  z rozdzielni g ównej przewodem typu YDY o 3x2,5 mm2 i zabezpieczy
bezpiecznikiem instalacyjnym typu S 301 B16A .

6.5. OBLICZENIA
 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

6.6. UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny
lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej
dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(Kod CPV 45331100-7)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
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unika  ich zanieczyszczenia.
rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polietylenu sieciowanego z wk adk
aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe,
• Regulatory ró nicy ci nienia
• Zawory odcinaj ce
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu
– 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
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Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Umywalki - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym

e) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)      Pod czenia  do  podej  wody  zimnej  i  ciep ej  do  umywalek  wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System podtynkowy
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- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l) Armatura zabezpieczaj ca wg DIN 1988

Elementy sk adowe:
 Zawór odcinaj cy
 Zawór zwrotny i króciec kontrolny
 Króciec przy czeniowy manometru
 Przeponowy zawór bezpiecze stwa : 6 bar: DN 15/R ¾
 Maks. moc ogrzewania: 75 kW

m) Sk ad zestawu wodomierzowego:
zawór kulowy DN50
wodomierz JS-130-10  DN=40 qn=10 m3/h,
zawór kulowy DN10
filtr siatkowy DN40,
zawór antyska eniowy BA DN40,
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zawór kulowego DN40 ze spustem
króciec do poboru próbek DN15

n) Podgrzewaczach pojemno ciowych z nierdzewnej stali szlachetnej - w wersji stoj cej o poj. 200l:
Pojemno ciowe podgrzewacze wody z wysokostopowej stali nierdzewnej zapewniaj  higieniczne,
komfortowe i ekonomiczne rozwi zanie podgrzewu ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

uga ywotno  dzi ki odpornemu na korozj  zbiornikowi z nierdzewnej stali szlachetnej najlepszej
jako ci.
Podgrzewacz pozwala na zachowanie higieny przy przygotowywaniu wody pitnej, bez wp ywu na jej
jako . Wynika to z zastosowania wysokiej jako ci powierzchni zbiornika.
Podgrzewcz nie wymaga stosowania anody ochronnej jako dodatkowego zabezpieczenia przed korozj , a
wi c nie wyst puj  koszty wtórne.
Nagrzewanie ca ej obj to ci wody w zbiorniku dzi ki w ownicy doprowadzonej a  do dna zbiornika.
Wysoki komfort korzystania z ciep ej wody - dzi ki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu
wielkopowierzchniow  w ownic .
Nieznaczne straty ciep a dzi ki niezwykle skutecznej izolacji termicznej (materia  bezfreonowy).

o) Hydranty p.po arowe

Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na polaczenia gwintowane.
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
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4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.4. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
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- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
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która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót rozbudowy z przebudow  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
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• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy



18

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:           Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

konstrukcja stropodachów z pokryciem
cianki dzia owe

kominy
posadzki z podbudowami
ok adziny cian i sufitów
stropy
tynki zewn trzne
obudowa cian drewnianych przybudówek z supremy
stolarka drzwiowa i okienna
wewn trzne instalacje sanitarne i elektryczne
wykute nowe otwory drzwiowe i okienne.
rozebranie schodów zewn trznych
rozebranie opasek betonowych
rozebranie utwardzenia terenu z betonu przed budynkiem

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materia y do zasypki
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grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
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6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.
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8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.
ROBOTY IZOLACYJNE
 (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe w ciwo ci:
elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza konstrukcje elbetowe,
do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50
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4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12

6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci
emulsji oraz po odparowaniu wody

widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
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DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.
Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3.  Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²
W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
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rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe w ciwo ci
ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom starzenia, odporna na
ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
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- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat
techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni  cementem
monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre wypuk ci, np.
powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a
wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4
cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .
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Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami

onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy pierwsza ju
stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba. W przeci tnych
warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia  zapraw
mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów zbrojeniowych konstrukcji
elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on  stref . W miejscach

wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest k opotliwe - mi dzy
warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce, natomiast w miejscach
przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a mineralne.
Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4 cm. Naprawi
wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nale y
pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci, emulsj
nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz. Narz dzia
i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon
wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e.
Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia
ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.

Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza  mas

ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y czas
kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty
drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
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Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej

Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i zatopi
pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn  ta  w szczelin
i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .

5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi  inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na siln
agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

2.3. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

2.4. Ceg a pe na

2.5. Zaprawa murarska gotowa marki M8

2.6.  Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta
konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym, ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27

wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.
Klasy wytrzyma ci (warto ci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i wierkowego o
wilgotno ci 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje w ciwo ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotno ci 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzyma , N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozci ganie wzd  w ókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozci ganie w poprzek w ókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie wzd  w ókien f c,0,k 21 23 25 26
ciskanie w poprzek w ókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
cinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Spr ysto , kN/mm2

redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modu u spr ysto ci wzd  w ókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu  spr ysto ci w poprzek w ókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
redni modu  odkszta cenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

sto , w kg/m3

Warto  charakterystyczna k 350 380 400 420
Warto rednia mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si  mno c warto ci z
tablicy przez wspó czynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jod owego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci
lub d ugo ci
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Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.

Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach
odchy ek.

Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm

– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:

– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby

Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :
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Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna

Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501

Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstw  folii.

Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.

Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.

Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNAs
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych pap  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z papy wraz z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
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2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podk adowa :

papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist

posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych

2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m

3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1200 ± 200

-kierunek w poprzek 2500 ± 500

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 8 ± 4

-kierunek w poprzek 8 ± 4

10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzd  150 ± 50

-kierunek w poprzek 150 ± 50

11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm

12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:

papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest

gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych

2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m

3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m

lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)
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6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)

-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 50 ± 10

-kierunek w poprzek 50 ± 10

11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002

Metoda A 20 kg

13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001

Metoda A   0,5 %

14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm

15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC

16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5

17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10

18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi knienia60-80°C,

- temperatura zap onu    200°C,

- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,

- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°

- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS

2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.
99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta . Blachy i ta my
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki:

- odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

-  w ciwie opakowane i oznakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wed ug odpowiednich norm wyrobu.
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2.2.8. Materia y pomocnicze

- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania papy i obróbek,

- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta papy lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.

2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow

Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-  w ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na

boko  równ  ich grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,
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o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania robót
pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubo ci od 0,7 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
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5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  ocynkowanej powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;
cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury PVC.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych

Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.

6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3
m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania podk adu,

- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

Kontrola wykonania pokry pap

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,

wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania
pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- przygotowanie lepiku,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,

- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
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- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej

atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.

PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH,
OK ADZINY CIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

2.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi

powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
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nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin

ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi

oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki

i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego

wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

Wymiar p ytki 30 x 30



86

grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Heterogeniczna wyk adzina winylowa
Dane techniczne:

Klasyfikacja u ytkowa EN 685
Komercyjna
Przemys owa

Klasy:
34
43

Grubo  ca kowita EN 428 3.3 mm
Grubo  warstwy u ytkowej EN 429 0.90 mm
Waga ca kowita EN 430 3560 g/m²
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem

TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i
bakteriom

EN ISO 846 TAK – SANITIZED treatment

Grupa cieralno ci EN 660-1 Grupa T, ubytek  0.04 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433  0.10 mm
Odporno  na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzia ywanie krzes a na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno  wymiarów EN 434  0.10 %
Zwijanie si  po dzia aniu ciep a EN 434  8 mm
Klasa ogniotrwa ci EN 13501-1 Bfls1

ciwo ci antypo lizgowe DIN 51130
EN 13893

R9
 0.3

ciwo ci antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 Lw
+ 17 dB
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Odporno  barwy na wiat o EN ISO105-B02  6
Odporno  chemiczna EN 423 Wysoka odporno
Przewodzenie ciep a EN 12524

DIN 52612
0.04 m² K/W
nadaje si  na pod ogi z
ogrzewaniem pod ogowym do
temperatury 27°C

3.  Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj
st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .
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Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewk  z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny
przed uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz
w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm
mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
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oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm ognioodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
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- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci ,

by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub

po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod
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8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug

ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
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- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
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podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
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du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
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sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
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wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
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pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,
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- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej, windy platformowej, balustrad, wycieraczek, wentylacji, kominów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Stolarka okienna
Stolarki okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy warstwy)
jednoramowe, rozwierane i uchylno-rozwierane., w kolorze bia ym o wspó czynniku Umax=1,5 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug stanu istniej cego.
Drewno do produkcji okien ma by  z najlepszego gatunku z impregnowanego drewna iglastego. Podczas procesu
technologicznego z drewna maja zosta  wyci te jego wady, jak równie  poddane klejeniu warstwowemu (minimum trzy
warstwy). Do klejenia nale y stosowa  klej o najwy szej klasie odporno ci na wod  oraz wysokiej odporno ci na
temperatur . Zastosowane drewno ma by  wysuszone w celu uzyskania doskona ego materia u o wysokich walorach
ekologicznych i estetycznych przy wykluczeniu zmian wymiarów i kszta tu drewna pod wp ywem zmian wilgotno ci.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to
sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.

W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska.
Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo:
1 - impregnowanie,
2 - malowanie farba podk adowa,
3 - malowanie farba nawierzchniowa,
Malowanie stolarki ma odbywa  si  w zak adzie produkcyjnym, co da pewno  odpowiedniej jako ci pokrycia, a tak e
zabezpieczenia wszystkich powierzchni pod okuciami, szyba, uszczelka, a tak e powierzchni znajduj cych si  w cianie. Da
to znaczne przed enie ywotno ci wyrobu. W razie konieczno ci nale y nanie  farb  p dzlem w kolorze bia ym.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej Rw w
przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna nale y wykona
w klasie infiltracji od 2 do 4. Im ni sza, tym przepuszczalno  powietrza jest mniejsza.
Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne, rozwierane, uchylno–rozwieralne.
Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce prawid owa
wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie b dy
obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji rozwartej i
odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej.
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamkni ciem w pozycji rozwieranej przez wyposa enie w zatrzask oraz w zewn trzny
uchwyt pozwalaj cy na zamkni cie drzwi balkonowych,
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic . Uszczelka
ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi lakierami. Uszczelki
maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na zmniejszenie strat ciep a oraz
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.
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Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm,
termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,1 W/m2K.
Okna maj  posiada  urz dzenia pozwalaj ce otwieranie górnych skrzyde  okiennych z poziomu pod ogi.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane farb  akrylow  w
kolorze analogicznym do koloru stolarki.
Szyby w oknach WC zlokalizowanych na parterze oklejone foli  mleczn .
Parapety zewn trzne przy oknach nowoprojektowanych i w przybudówkach z p ytek klinkierowych.

2.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z trójwarstwowej klejonki
drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej cz ci skrzyd a
zamontowany okapnik drewniany.  Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a. Podwójna przylga skrzyd a na
trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami
wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cia nica z drzewa d bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby
termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewn trz i zewn trz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 100cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci. Skrzyd o p askie w okleinie drewnopodobnej. Wype nienie
skrzyde  p yta wiórowa u ona warstwowo i/lub szyby bezpieczna w klasie P2. O cie nica MDF sta a.  Zamek patentowy
lub azienkowy, klamka z szyldem. Drzwi do azienek wyposa  w otwory wentylacyjne.
Drzwi na klatk  schodow  o odporno ci ogniowej EIS30.
Drzwi do pom. higieniczno-socjalnych wyposa one w otwory wentylacyjne 0,022m2
Wszystkie drzwi do pokoi biurowych i pracowni o izolacji akustycznej 32dB.

2.3. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanej klatce schodowej o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej, mocowane do schodów. Maksymalny
prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady nie mo e przekracza  12cm.Szeroko  pomi dzy
wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  musi wynosi  min. 1,40m.
Poni ej wzór balustrady:

2.4. Parapety wewn trzne.
Parapety wewn trzne wykona  z drewna klejonego sosnowego w kolorze bia ym.

2.5. Wyposa enie azienki dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Brodzik kwadratowy 90x90cm o g boko ci 3,5cm, osadzony równo z posadzk .
Por cz prysznicowa o d . 76cm x 76cm.
Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia.
Wieszak zas ony prysznicowej + zas onka bia a.
Lustro uchylne
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2.6. Wyposa enie toalet dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.7. Winda platformowa dla osób niepe nosprawnych
Rodzaj nap du rubowy

Typ urz dzenia Platforma pionowa do transportu osób niepe nosprawnych na
wózkach wraz z konstrukcj  szybu i obudow

Sterowanie Przyciskowe, ci e
Ud wig 400 kg lub 3 osoby
Pr dko 0,06 m/s
Ilo  przystanków 2
Wysoko  podnoszenia 2,9m

boko  podszybia 60 mm podszybie
Wysoko  nadszybia 2300 mm
Wymiary szybu Ssz = max.1400 x Gsz = max.1600 mm
Rodzaj szybu Konstrukcja samono na, stalowa, mocowana do podestów

przystanków, obudowana:
 2 ciany panelami pe nymi, szklanymi w ramach (kolor

standardowy RAL 9006*)
Wymiary platformy Sp = min. 900 x Gp = min. 1400 mm
Platforma   rozmieszczenie drzwi jednostronne

ciana do wysoko ci 1100 mm
platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL
9006*)

 Pod oga wy ona blach  ryflowan
 Sygnalizacja przeci enia oraz alarm na platformie
 Modu  komunikacji ze s bami ratowniczymi (wymaga

doprowadzenia linii telefonicznej)
Wymiary drzwi przystankowych Sd = 900 x Hd = 2000 mm – szt. 2
Rodzaj drzwi Wychylne, jednoskrzyd owe
Nap d drzwi i zabezp. Otwierane r cznie z samodomykaczem
Drzwi kabinowe brak
Drzwi przystankowe aluminiowe, przeszklone (kolor standardowy – RAL 9006)
Wykonanie Wewn trzne
Zasilanie jednofazowe 230 V z falownikiem ( agodny start i

zatrzymanie)
Pobór mocy 1,5 kW
Wyposa enie dodatkowe  Kontrola dost pu – wy czenie zasilania za pomoc  pilota

 Elektryczny zjazd awaryjny
Informacje dodatkowe:  Urz dzenie zgodne z now  Dyrektyw  Maszynow

2006/42/WE
Fundament elbetowy gr. 30cm wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.
Zasilanie wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

Uwaga:
Po zako czeniu prac nale y wykona  odbiór urz dzenia i uzyska  decyzj  z UDT dopuszczaj ce urz dzenie do eksploatacji.

2.8. Wentylacja i kominy.
Wentylacja w budynku II kondygnacyjnym wykonana z rur spiro Ø120 i Ø140. W pomieszczeniach WC, azienki i pom.
gospodarczym stosowa  wentylatory azienkowe zintegrowane z o wietleniem lub wyposa one w czujnik ruchu. Kna y
wentylacyjne obudowane p ytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornych na stela u z profili stalowych „50” z pokryciem
jednostronnym; ocieplenie obudów p ytami z we ny mineralnej grub. 5 cm.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykona  o konstrukcji lekkiej z k towników stalowych L50x50x4 obudowanych

ytami OSB3 gr. 2x22mm. Wyko czy  tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ob  p ytkami klinkierowymi.
Ocieplenie kana ów wentylacyjnych z we ny mineralne gr. 5cm. Czapy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm..
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Wentylacja grawitacyjna, w cz ci parterowej budynku wspomagana turbowentami hybrydowymi. Nowoprojektowane
kana y wentylacyjne wykona  z rur dwu ciennych izolowanych Ø150/250 i Ø200/300.

2.9. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo
Wewn trz obiektu zamontowa  wycieraczk  czyszcz  wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych
odpowiednimi wk adami czyszcz cymi, przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem
z ramk  z k townika aluminiowego.

2. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych

i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie
yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.
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czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych
systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
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2.2.3. yty termoizolacyjne:

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie
od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - metod  klejenia, za
pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

2.2.4. czniki mechaniczne:

- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbroj ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne  krzemianowe  (silikatowe)  stosowane systemowo  na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):

- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi
powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,

- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do monta u z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:

- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),

- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i



120

elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),

- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,

- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegó owej oraz przez producenta systemu,

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i
ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
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wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,

stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi
- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia
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talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania

warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 6.4. Badania w

czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,

- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
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Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:
Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze
ni  7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10
mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y
kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- ocen  i przygotowanie pod a,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie
powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,

- gruntowanie pod a,

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie
ewentualnych nieszczelno ci,

- szlifowanie powierzchni p yt,

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w szczególno ci
wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:

Konserwacja ceg y
Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca
w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska /Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu /Dz.U. 2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002.151.1256).
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane w ogólnych
przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a wymagaj cych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji - nale y stosowa  preparaty firm renomowanych, specjalistycznych
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe preparaty ·

preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia
istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy
wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego nak adania lub szlamowania porysowanej
powierzchni
·  wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz wype niania wi kszych ubytków w murach oraz
do monta u fleków kamiennych
· zaprawa mineralna do wype nienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w
murze
· zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do
spoinowania kamienia
· preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji porowatych pod y mineralnych o wi kszej
nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona
mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci pod a.
• obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo

kryj cego szprycu
• jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych nierówno ci pod a
• tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa

warstwa w systemie WTA
• lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o

wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do wykonywania tynków nawierzchniowych

barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
• cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podk ad wyrównawczy
• specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla

pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe
ochron  przed niekorzystnym wp ywem warunków atmosferycznych

• lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w technice ci gni tej na elewacji
•  preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,

eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji mo e by  nanoszony na powierzchnie
poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla. Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu
preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub
lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3
atm.;

• rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub klejeniem p ytek
• gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna

pow oka uszczelniaj ca pod p ytki
• ta ma uszczelniaj ca
• wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na wod  i mróz
• uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
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· farba olejna do miniowania– do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z emalii ftalowych, farb
olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych farb
przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do istniej cych pod
wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y ceramiczne winny spe nia
wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na grubo ci.
Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
·  Pr ty i zaprawa systemowa - do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych w
niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów. Nale y
zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc silnego os abienia ceg y, kamienia
,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych
4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5.     Ceg y s abe wzmocni  preparatem
6.     Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u
oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa . Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8.   Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu) odsoli
przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym
9.    Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji oraz kraty okienne,. Inne, konieczne
do pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do metalu
10.   Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow
11.  Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln
12.  Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb  krzemoorganiczn
13.   Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor i
faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego
14.   Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna
15.   Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa
16.  Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe
c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw
e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw   trasowa do wst pnej
obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw.
obrzutki brodawkowej – pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.
f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i niskim skurczu, o
wytrzyma ci ok. 3MPa. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.
g) Nawierzchniowo na  tynk o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na kolor piaskowy Grubo  warstwy
ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywa
winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania
wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i
pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie mo e
kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny nast pi po
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów:
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,

wiadczenia zgodno ci;
· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn . Podstawa
atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa firmy Sto-

Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
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Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
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poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV 45331210-1)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w przedmiotowym budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami  i Dokumentacj  Projektow .

Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie parametrów
przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez
projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany              w
oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie jego
obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem
praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .



142

6.3. ZASILANIE

Instalacja elektryczna w budynku zasilana b dzie z rozdzielni  RG .
Rozdzielnica ta zasilana b dzie przewodem typu YDY 5x10 mm2 z szafki z czowo-pomiarowej typu ZK1-1P wg
oddzielnego opracowania.

Rozdzielnia RG..

Rozdzielnic  w budynku zabudowa  w pomieszczeniu jak na rysunku instalacji . Rozdzielnic  wykona  stosuj c

typow  obudow  z tworzywa termoutwardzalnego typu  XL3-160  IP40(7). W szafce zabudowa  wy czniki typu

FR, które b dzie posiada  funkcj  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- wy cznik d wigu osobowego ,
- instalacj  o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj  gniazd wtykowych,
- instalacj  oddymiania.

Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku , odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-
ci stopie  ochrony przeciw-przepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du
GWP. Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do  g ównej  szyny
wyrównawczej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych przewodów, obudowy,
izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim przewodu zasilaj cego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czu kablowym
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

6.4. INSTALACJE WN TRZOWE

Instalacje elektryczne

Instalacj  projektuje si  w uk adzie TNS jako podtynkow  umieszczon  w wykutych bruzdach. Podczas
wykonywania instalacji mo na wykorzysta  elementy istniej cej instalacji , je eli  spe niaj   warunki normy PN-E-
5009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje o wietleniowe

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pomieszczenia wydzielone – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne typy opraw których nazwy
naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw równowa nych technicznie i
eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona  oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach toalet zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na
wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
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nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie to ma na celu
utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia (1 lx) w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa  na
wysoko ci :
- 0,3 m nad posadzk ,
- 1,1 m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4 m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5E
UTP do instalacji  komputerowej  montowa  jako podtynkowe na wysoko ci 0,3 m od posadzki.

Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c dwa kable transmisyjne 2xUTP-4 pary Cat.5E
4x2x0,5mm2 dla instalacji komputerowej. Przewody  prowadzi  w rurach os onowych lub podtynkowo .
Przewody poprowadzi  z gniazd do projektowanej szafy teleinformatycznej TC wg oddzielnego opracowania.

Instalacja powinna by  wykonywana przez specjalistyczn  firm  wykonuj  sieci teleinformatyczne .

Instalacja piorunochronna

Wed ug PN-IEC 61024-1 w rozpatrywanym obiekcie nale y zastosowa  urz dzenie piorunochronne o
odpowiednim poziomie ochrony. Z oblicze  wynika, e dla tego obiektu  mo na zastosowa  IV poziom ochrony.
Dla zapewnienia dodatkowej skuteczno ci instalacji piorunochronnej zastosowa  dodatkowe rodki ochrony :
- ograniczaj ce napi cia dotykowe -  wy czniki ró nicowo-pr dowe
- agodz ce wp yw pr dów piorunowych napi  indukowanych na czu e wyposa enie techniczne budynku –

ciwie dobrane uk ady ograniczników przepi  (Ii II-i stopie  - klasa B+C ).
Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Dach budynku b dzie pokryty pap  . Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego

ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu, stosuj c uchwyty pojedyncze papowe do dachów
poziomych z cza krzy owe i rynnowe  .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm prowadzonego w rurze PCV
w elewacji budynku .

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Montowa  metalowe
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szafki ze z czami kontrolnymi na wysoko ci 1,4m nad ziemi  .
cza nale y oznakowa  numeracj  .

Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
20x4mm a  do uziomu otokowego.
Bednark  prowadzi  w rurze PCV umieszczonej w elewacji budynku .                              Przewody uziemiaj ce
spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 1,5 m od budynku i na g boko ci 1,0 m.

czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami fundamentowymi, itp.
      Rezystancja uziomu winna wynosi :
                                                               Ru   10  .
W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y dodatkowo wykona  uziomy pr towe z sond uziemiaj cych.

Instalacja wentylacji

W w ach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory
wyci gowe za czane wraz z o wietleniem.
Wentylacja grawitacyjna, w budynku ni szym, wspomagana turbowentami hybrydowymi. Schemat zasilania
wed ug rysunku poni ej. Regulatory obrotów poszczególnych wentylatorów umie ci  w wentylowanym
pomieszczeniu przy w czniku wiat a.
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Instalacje elektryczne – uwagi ogólne
Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
SV 32 i uszczelni .
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego rozproszenia ciep a
wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek.

  Instalacja oddymiaj ca

Na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 03 w cianie zabudowa  centralk  oddymiania.
Centrala sterowania oddymianiem s y do uruchomienia urz dze  elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygna u alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z r cznych ostrzegaczy po arowych
(tzw. przyciski ROP). Centrala zasilana jest napi ciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napi cie 24V= do
urz dze  elektrycznego systemu oddymiania. Dzi ki wyposa eniu centrali w akum ulatory, centrala jest
niewra liwa brak napi cia zasilaj cego i mo e czuwa  przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mo liwe
jest jednokrotne uruchomienie urz dze  (np. otwarcie klap oddymiaj cych).
Centrala powinna posiada  mo liwo :

zdalnego uruchomienia urz dze  systemu oddymiania sygna em z centrali sygnalizacji po aru (styk
beznapi ciowy NC lub sygna  24V=);
wyzwalania r cznego z przycisków alarmowych;
wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych);
prezentacji stanu centrali za pomoc  diod na p ycie czo owej i brz czyka;
wspó pracy z r cznym ostrzegaczem po arowym RPO-1 oraz ROP;
przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1);
przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napi cia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym
RPO-1);
przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO);
dozorowania stanu gotowo ci wszystkich pod czonych urz dze  systemu oddymiania i prezentacji
ewentualnych uszkodze  na panelu wewn trz centrali;

cznego otwierania klap oddymiaj cych do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez
wywo ywania stanu alarmowego, oddzielnie dla ka dej grupy);
automatycznego zamkni cia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru
na sygna  z centrali automatyki pogodowej (nie ma wp ywu na prac  alarmow ).

Z szafki wyprowadzi  przewody zasilaj ce elementy osprz tu oddymiania: si ownik zintegrowanego z oknem,
przewód HLGs 3x1,5 mm2 , przyciski oddymiania typu ROP przewód typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2 , przyciski
przewietrzania typu LT przewód YDY 3x1,5 mm2 , czujki typu  DP652 przewód YnTKSY 1x2x0,8 mm2 .
Czujki montowa  na klatce schodowej na ka dej kondygnacji na suficie , przyciski oddymiania i przewietrzania na
klatce schodowej na cianach na wys. 1,5 m .
Si ownik b dzie zabudowany do okna na pi trze.
Centralk  oddymiania zasili  z rozdzielni g ównej przewodem typu YDY o 3x2,5 mm2 i zabezpieczy
bezpiecznikiem instalacyjnym typu S 301 B16A .

6.5. OBLICZENIA
 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

6.6. UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny
lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej
dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(Kod CPV 45331100-7)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
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unika  ich zanieczyszczenia.
rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polietylenu sieciowanego z wk adk
aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe,
• Regulatory ró nicy ci nienia
• Zawory odcinaj ce
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu
– 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
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Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.



154

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Umywalki - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym

e) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)      Pod czenia  do  podej  wody  zimnej  i  ciep ej  do  umywalek  wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System podtynkowy
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- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l) Armatura zabezpieczaj ca wg DIN 1988

Elementy sk adowe:
 Zawór odcinaj cy
 Zawór zwrotny i króciec kontrolny
 Króciec przy czeniowy manometru
 Przeponowy zawór bezpiecze stwa : 6 bar: DN 15/R ¾
 Maks. moc ogrzewania: 75 kW

m) Sk ad zestawu wodomierzowego:
zawór kulowy DN50
wodomierz JS-130-10  DN=40 qn=10 m3/h,
zawór kulowy DN10
filtr siatkowy DN40,
zawór antyska eniowy BA DN40,
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zawór kulowego DN40 ze spustem
króciec do poboru próbek DN15

n) Podgrzewaczach pojemno ciowych z nierdzewnej stali szlachetnej - w wersji stoj cej o poj. 200l:
Pojemno ciowe podgrzewacze wody z wysokostopowej stali nierdzewnej zapewniaj  higieniczne,
komfortowe i ekonomiczne rozwi zanie podgrzewu ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

uga ywotno  dzi ki odpornemu na korozj  zbiornikowi z nierdzewnej stali szlachetnej najlepszej
jako ci.
Podgrzewacz pozwala na zachowanie higieny przy przygotowywaniu wody pitnej, bez wp ywu na jej
jako . Wynika to z zastosowania wysokiej jako ci powierzchni zbiornika.
Podgrzewcz nie wymaga stosowania anody ochronnej jako dodatkowego zabezpieczenia przed korozj , a
wi c nie wyst puj  koszty wtórne.
Nagrzewanie ca ej obj to ci wody w zbiorniku dzi ki w ownicy doprowadzonej a  do dna zbiornika.
Wysoki komfort korzystania z ciep ej wody - dzi ki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu
wielkopowierzchniow  w ownic .
Nieznaczne straty ciep a dzi ki niezwykle skutecznej izolacji termicznej (materia  bezfreonowy).

o) Hydranty p.po arowe

Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na polaczenia gwintowane.
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
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4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.4. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
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- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
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która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót rozbudowy z przebudow  przedmiotowego budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
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Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
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• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie: Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:           Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W ramach robót rozbiórkowych zostan  rozebrane:

konstrukcja stropodachów z pokryciem
cianki dzia owe

kominy
posadzki z podbudowami
ok adziny cian i sufitów
stropy
tynki zewn trzne
obudowa cian drewnianych przybudówek z supremy
stolarka drzwiowa i okienna
wewn trzne instalacje sanitarne i elektryczne
wykute nowe otwory drzwiowe i okienne.
rozebranie schodów zewn trznych
rozebranie opasek betonowych
rozebranie utwardzenia terenu z betonu przed budynkiem

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre leniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
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Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza    obr b    budynku   znosi    lub    spuszcza    rynnami    w   sposób zabezpieczaj cy  przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty   wiadcz ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i    powszechnego   zastosowania  u ytych  materia ów  i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i   ilo ci   robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

10.1. Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby
normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materia y do zasypki
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grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
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34

1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
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d) wiadectwo jako ci cementu

Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
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- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piel gnacja betonu

(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
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6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.
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8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05.
ROBOTY IZOLACYJNE
 (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe w ciwo ci:
elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza konstrukcje elbetowe,
do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50
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4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12

6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci
emulsji oraz po odparowaniu wody

widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
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DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.
Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3.  Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²
W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
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rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw  gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Ta ma uszczelniaj ca
to wodoszczelna ta ma do dylatacji i odkszta calnych spoin w ok adzinach z p ytek ceramicznych. Dodatkowe w ciwo ci
ta my: elastyczna, wytrzyma a na rozci ganie, zapewniaj ca trwa e po czenia, nieulegaj ca procesom starzenia, odporna na
ozon i UV.
DANE TECHNICZNE:
Baza: tkanina poliestrowa powleczona kauczukiem
Maksymalna si a rozci gaj ca dla paska szeroko ci 15 mm
- wzd    >90 N
- w poprzek >35 N
Maksymalne wyd enie
- wzd    >20 %
- w poprzek  >90 %
Szeroko  ta my: 120 mm
Szeroko  powleczenia kauczukiem:  70 mm
Odporno  na wod  pod ci nieniem 1,5 bar: odporna
Odporno  na temperatur : od -30 do +90°C
Odporno  na ozon: odporna
Odporno  na UV: odporna
Odporno  chemiczna - ci nienie niszcz ce po 7 dniach sk adowania w nast puj cych substancjach:
- kwas solny 3 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- kwas siarkowy 35 %: 3,30 bar
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- kwas cytrynowy 100g/l: 3,30 bar
- kwas mlekowy 5 %: 3,30 bar - lekkie za cenie
- ug potasowy 20 %: 3,20 bar
- podchloryn sodu 0,3 g/l: 3,20 bar - zmiana koloru
- woda morska (zawarto  soli morskiej 20 g/l): 3,30 barWyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat
techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Ta ma uszczelniaj ca powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania
1. Grubo , mm 0,6±0,1
2. Szeroko , mm 70±2

3. Maksymalne napr enie przy rozci ganiu (wzd ),
MPa 8

4. Wyd enie przy maksymalnej sile, % 30
5. Przesi kliwo , brak przecieku przy ci nieniu, MPa 0,5

3. Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót> Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog
by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni  cementem
monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre wypuk ci, np.
powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa " na ok. 3 cm, a
wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c im promie  ok. 4
cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .
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Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami

onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy pierwsza ju
stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba. W przeci tnych
warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia  zapraw
mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów zbrojeniowych konstrukcji
elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on  stref . W miejscach

wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest k opotliwe - mi dzy
warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce, natomiast w miejscach
przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej

Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a mineralne.
Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4 cm. Naprawi
wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nale y
pokry  tynkiem cementowym.

Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci, emulsj
nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz. Narz dzia
i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn  rozcie czon
wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi  p dzlem na pod e.
Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w obr bie po czenia
ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj  stosowania.

Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza  mas

ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy lub
agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y czas
kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja  p yty
drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
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Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.5. Roboty dotycz ce ta my uszczelniaj cej

Wykonanie robót
Ta  uszczelniaj  umieszcza si  mi dzy warstwami materia ów uszczelniaj cych. Nale y nanie  pierwsz  warstw
pow oki, przy  ta  w naro ach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przej  rur instalacyjnych itp., docisn  i zatopi
pokrywaj c drug  warstw  materia u uszczelniaj cego. W przypadku uszczelniania dylatacji nale y wcisn  ta  w szczelin
i uformowa  na jej rodku zag bienie zapewniaj ce mo liwo  odkszta ce .

5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na starej cianie fundamentowej (ceglanej)

- Rozebranie opaski wokó  budynku
- Ods oni cie cian fundamentowych, do g boko ci poziomu posadowienia; ods anianie nale y prowadzi  odcinkami
- Zabezpieczenie cian wykopu
- Oczyszczenie powierzchni cian z resztek ziemi, korzeni, itp.
- Oczyszczenie powierzchni cian z glonów i mchu przy u yciu preparatów biobójczych
- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegie , ewentualne przemurowanie z zastosowaniem nowych cegie
- Oczyszczenie spoin mi dzy ceg ami na g boko  2 cm
- Uzupe nienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podk adowym
- Doprowadzenie powierzchni cian fundamentowych do stanu muru wykonanego na pe  spoin  poprzez wyrównanie
pozosta ych ubytków tynkiem renowacyjnym podk adowym

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem ta my uszczelniaj cej obejmuje:

1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi  inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu p atno ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-ach i KNNR-ach
oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci

Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch onno ci wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na siln
agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

- Murowanie cian z bloczków ceramicznych pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

- Zamurowanie otworów ceg  pe

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 15,0MPa gr.18,8cm

2.3. Bloczki ceramiczne pióro+wpust, klasy 10,0MPa gr.11,0cm

2.4. Ceg a pe na

2.5. Zaprawa murarska gotowa marki M8

2.6.  Zaprawa gotowa do murowania na cienkie spoiny

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3

6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 15 2

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci 1 10 2

10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1

+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10

+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003     Cement murarski 15.

PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020     Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



57

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta
konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym, ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27

wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza tabela.
Klasy wytrzyma ci (warto ci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i wierkowego o
wilgotno ci 12% (wg PN-B-O3150:2000)

Rodzaje w ciwo ci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotno ci 12%

C24 C30 C35 C40
Wytrzyma , N/mm2

Zginanie f m,k 24 30 35 40
Rozci ganie wzd  w ókien f t,0,k 14 18 21 24
Rozci ganie w poprzek w ókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4

ciskanie wzd  w ókien f c,0,k 21 23 25 26
ciskanie w poprzek w ókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3
cinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8

Spr ysto , kN/mm2

redni modu  spr ysto ci wzd  w ókien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modu u spr ysto ci wzd  w ókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4

redni modu  spr ysto ci w poprzek w ókien E 90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47
redni modu  odkszta cenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

sto , w kg/m3

Warto  charakterystyczna k 350 380 400 420
Warto rednia mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego warto ci charakterystyczne ustala si  mno c warto ci z
tablicy przez wspó czynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jod owego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4 szeroko ci
lub d ugo ci
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Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.

Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach
odchy ek.

Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm

– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:

– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm.

2.2. czniki

2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12

2.2.2. ruby

Nale y stosowa :

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :



61

Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna

Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501

Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by
stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.

2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym lub odizolowanym
od elementów warstw  folii.

Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera.

Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.

Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

j) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

k) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

l) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych

8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )
mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
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zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.08. WYKONYWANIE POKRY  DACHOWYCH
I ROBÓT ZWI ZANYCH Z POKRYCIEM DACHU

(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNAs
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót pokrywczych pap  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie pokry  dachowych z papy wraz z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
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2.2. Rodzaje materia ów

2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podk adowa :

papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu

modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist

posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych

2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m

3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1200 ± 200

-kierunek w poprzek 2500 ± 500

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 8 ± 4

-kierunek w poprzek 8 ± 4

10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzd  150 ± 50

-kierunek w poprzek 150 ± 50

11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm

12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:

papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest

gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych

2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m

3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )

4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m

lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci

5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)



68

6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa

7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)

-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)

-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)

10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]

-kierunek wzd , 50 ± 10

-kierunek w poprzek 50 ± 10

11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007

Metoda A 2000 mm

Metoda B 2000 mm

12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002

Metoda A 20 kg

13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001

Metoda A   0,5 %

14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm

15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC

16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5

17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10

18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mi knienia60-80°C,

- temperatura zap onu    200°C,

- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,

- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°

- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS

2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana  z cynku Z1 SHG, zgodnym z norm  PN-EN 1179, o zawarto ci min.
99,995% Zn, do którego wprowadzany jest tytan w ilo ci 0,06 - 0,2%, mied  w ilo ci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilo ci do 0,015%, Ta ma odlewana  metod  ci , walcowana i rozcinana na arkusze lub ta . Blachy i ta my
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubo ci 0,7mm.

Materia y pokrywcze mog  by  przyj te na budow , je eli spe niaj  nast puj ce warunki:

- odpowiadaj  wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

-  w ciwie opakowane i oznakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj  deklaracj  zgodno ci i certyfikat zgodno ci.

Wszystkie materia y dekarskie powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz
wed ug odpowiednich norm wyrobu.
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2.2.8. Materia y pomocnicze

- gwo dzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania papy i obróbek,

- zaprawa do uszczelniania styków spe niaj ca wymagania okre lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wy ej wymienione materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta papy lub
odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych b  PN.

2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow

Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-  w ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry

Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by
sk adowane na paletach.

Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych

Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.3. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.4. Transport materia ów

4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• Kraw dzie pod a od strony zewn trznej (szczytowej) - je li nie ma cianki attykowej - powinny by  zako czone
odbojem wysoko ci co najmniej 5 cm z blachy cynkowo-tytanowej.
• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone (wpuszczone na

boko  równ  ich grubo ci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,



71

o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
zimno na styropian).
• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.

5.2.Warunki przyst pienia do robót pokrywczych dachówk
Do wykonywania robót pokrywczych dachówk  mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mog  by  wykonywane po zrealizowaniu poprzedzaj cych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i pokrycie pap  koszy (zlewów) dachowych,
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominów i nasad kominowych,
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,
- osadzenie masztów, nó ek pod awy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz cych przez pokrycie dachowe, nie

osadzonych w elementach systemowych przyj tego rozwi zania pokrywczego uk adanych w trakcie wykonywania robót
pokrywczych,

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodz cych przez pokrycie dachowe.

5.9. Obróbki blacharskie
5.9.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.9.2. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubo ci od 0,7 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
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5.9.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.

5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza
25,0 m.

5.10.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do
wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.10.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.8. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm  ocynkowanej powinny by :

a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;
cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury PVC.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.3. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych

Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.

6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawid owo ci deskowania

acenie powinno podlega  sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek

- zamocowania desek.

Sprawdzenie poziomu desek przeprowadza si  przy u yciu poziomnicy w owej lub aty kontrolnej o d ugo ci 3
m z poziomnic .

Zamocowanie desek sprawdza si  poprzez ogl dziny, a w przypadku w tpliwo ci za pomoc  próby oderwania
deski od krokwi przy u yciu d uta ciesielskiego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania podk adu,

- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

Kontrola wykonania pokry pap

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.3. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.4. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,

wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie - m

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania
pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak
form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- przygotowanie lepiku,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,

- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
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- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej

atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.

PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09. WYKONANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH,
OK ADZINY CIAN (Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i

ok adzin wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow

Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. P ytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasi kliwo  po wypaleniu 10-24%

Wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa

Odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160°C

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6

miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek

poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur”.

Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1

tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i

substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub

przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

2.3. Wykonywania tynków trój warstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona

wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi

powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
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nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin

ceramicznych.

Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.

Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.

Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi

oraz zmy  z kurzu.

Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki

i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed

przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza

wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

6. Kontrola jako ci .

sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin

sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,

sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu p ytek

liczby szczerb i p kni ,

odporno ci na uderzenia,

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w

sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sp aszczone.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego

wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z

dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie

wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami

pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,

pil ni itp.,

trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci

tynku do pod a.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. Ok adziny cian P aci si  za ustalon  ilo  m2

powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie pod a,

dostarczenie materia ów i sprz tu,

moczenie p ytek, docinanie p ytek,

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebi ,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  W ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasi kliwo  po wypaleniu nie mniej ni  2,5%

wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa

cieralno  nie wi cej ni  1,5 mm

mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20

kwasoodporno  nie mniej ni  98%

ugoodporno  nie mniej ni  90%

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

ugo  i szeroko :        ±1,5 mm

grubo :   ± 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

Wymiar p ytki 30 x 30
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grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9 (stopnica (R10)

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Heterogeniczna wyk adzina winylowa
Dane techniczne:

Klasyfikacja u ytkowa EN 685
Komercyjna
Przemys owa

Klasy:
34
43

Grubo  ca kowita EN 428 3.3 mm
Grubo  warstwy u ytkowej EN 429 0.90 mm
Waga ca kowita EN 430 3560 g/m²
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem

TOPCLEAN XP PUR
Zabezpieczenie przeciw grzybom i
bakteriom

EN ISO 846 TAK – SANITIZED treatment

Grupa cieralno ci EN 660-1 Grupa T, ubytek  0.04 mm
Wgniecenie resztkowe EN 433  0.10 mm
Odporno  na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzia ywanie krzes a na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno  wymiarów EN 434  0.10 %
Zwijanie si  po dzia aniu ciep a EN 434  8 mm
Klasa ogniotrwa ci EN 13501-1 Bfls1

ciwo ci antypo lizgowe DIN 51130
EN 13893

R9
 0.3

ciwo ci antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8

EN ISO 717/2 Lw
+ 17 dB
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Odporno  barwy na wiat o EN ISO105-B02  6
Odporno  chemiczna EN 423 Wysoka odporno
Przewodzenie ciep a EN 12524

DIN 52612
0.04 m² K/W
nadaje si  na pod ogi z
ogrzewaniem pod ogowym do
temperatury 27°C

3.  Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj
st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .
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Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewk  z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny
przed uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz
w obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm
mi dzy arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w
pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a
powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
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oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm ognioodpornych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z

elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
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- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci ,

by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub

po owy jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy

wod
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8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub

posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i

kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar

prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug

ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
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- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

 Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
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podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
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du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
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sposób przygotowania farby do malowania,

sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
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wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie

Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.



105

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
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pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,
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- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione
w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej, windy platformowej, balustrad, wycieraczek, wentylacji, kominów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y
2.1. Stolarka okienna
Stolarki okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone warstwowo (minimum trzy warstwy)
jednoramowe, rozwierane i uchylno-rozwierane., w kolorze bia ym o wspó czynniku Umax=1,5 W/m2K.
Wzory i podzia  okien wed ug stanu istniej cego.
Drewno do produkcji okien ma by  z najlepszego gatunku z impregnowanego drewna iglastego. Podczas procesu
technologicznego z drewna maja zosta  wyci te jego wady, jak równie  poddane klejeniu warstwowemu (minimum trzy
warstwy). Do klejenia nale y stosowa  klej o najwy szej klasie odporno ci na wod  oraz wysokiej odporno ci na
temperatur . Zastosowane drewno ma by  wysuszone w celu uzyskania doskona ego materia u o wysokich walorach
ekologicznych i estetycznych przy wykluczeniu zmian wymiarów i kszta tu drewna pod wp ywem zmian wilgotno ci.

cie nice i skrzyd a maj  by agodnie profilowane na kraw dziach co zapewni lepsze zabezpieczenie farby, a przez to
sz ywotno  okien. Skrzyd a okienne maj  posiada  automatyczne nawiewniki powietrza.

W procesie malowania nale y wykorzysta  farby ekologiczne akrylowe. Farby te s  wodorozcie czalne, przez co nie
powoduj  ska enia rodowiska.
Wszystkie elementy malowane 3-stopniowo:
1 - impregnowanie,
2 - malowanie farba podk adowa,
3 - malowanie farba nawierzchniowa,
Malowanie stolarki ma odbywa  si  w zak adzie produkcyjnym, co da pewno  odpowiedniej jako ci pokrycia, a tak e
zabezpieczenia wszystkich powierzchni pod okuciami, szyba, uszczelka, a tak e powierzchni znajduj cych si  w cianie. Da
to znaczne przed enie ywotno ci wyrobu. W razie konieczno ci nale y nanie  farb  p dzlem w kolorze bia ym.
Okna powinny posiada  izolacyjno  akustyczn  o wska niku Rw=30-35dBA (wg starej normy), a wed ug nowej Rw w
przedziale 25-32 dBA. Warto  wspó czynnika nale y przyj  dla ca ego okna, a nie tylko dla szyby. Okna nale y wykona
w klasie infiltracji od 2 do 4. Im ni sza, tym przepuszczalno  powietrza jest mniejsza.
Okna maj  posiada  okucia obwiedniowe. Okucia te s : uchylne, rozwierane, uchylno–rozwieralne.
Wszystkie elementy okucia maj  umo liwi  regulacj  po enia skrzyd a w stosunku do o cie nicy.
Okucia maja by  wyposa one w:
- mikrowentylacj  - tj. specjalne uchylenie skrzyd a okna przy ustawieniu klamki w po eniu 45° zapewniaj ce prawid owa
wentylacj  w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej,
- zabezpieczenie przed niew ciwym u yciem. Skonstruowane tak, e przy normalnym u ytkowaniu wszystkie b dy
obs ugi pomi dzy pozycj  rozwart  i uchyln  s  redukowane. Nie mo na uchyli  okna, które jest w pozycji rozwartej i
odwrotnie,
- zabezpieczenie przed zamkni ciem pod wp ywem przeci gu w pozycji uchylnej.
- zabezpieczenie przed samoczynnym zamkni ciem w pozycji rozwieranej przez wyposa enie w zatrzask oraz w zewn trzny
uchwyt pozwalaj cy na zamkni cie drzwi balkonowych,
- maj  posiada  III stopie  zabezpieczenia – trzy miejsca zaryglowania (z blokad  otwierania okna od wewn trz) z
pozostawieniem mo liwo ci pe nego (kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien,
- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet os onek maj  by  w kolorze klamki
Uszczelki maj  by  wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pe nym, pomi dzy skrzyd em, a o cie nic . Uszczelka
ta ma zachowa  swoj  spr ysto  w bardzo niskich temperaturach oraz nie reagowa  z zastosowanymi lakierami. Uszczelki
maj  zapewni  po zamkni ciu okna odpowiednia szczelno  i redukcje ha asu, co wp ynie na zmniejszenie strat ciep a oraz
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu.



110

Szyby maj  by  najwy szej jako ci ze szk a typu FLOAT, hermetyczne szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 mm,
termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), wspó czynnik dla pakietu szyb Umax=1,1 W/m2K.
Okna maj  posiada  urz dzenia pozwalaj ce otwieranie górnych skrzyde  okiennych z poziomu pod ogi.
Wszystkie okna wyposa  dodatkowo w nawiewnik higrosterowane.
Parapety wewn trzne przy oknach drewnianych nale y wykona  z drewna iglastego klejonego, malowane farb  akrylow  w
kolorze analogicznym do koloru stolarki.
Szyby w oknach WC zlokalizowanych na parterze oklejone foli  mleczn .
Parapety zewn trzne przy oknach nowoprojektowanych i w przybudówkach z p ytek klinkierowych.

2.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. Rama skrzyd a wykonana z trójwarstwowej klejonki
drewna d bowego . W ramie skrzyd a osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej cz ci skrzyd a
zamontowany okapnik drewniany.  Ramiak zewn trzny pomalowany w kolorze skrzyd a. Podwójna przylga skrzyd a na
trzech kraw dziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami
wodnymi przeznaczonymi do stosowania na zewn trz. O cia nica z drzewa d bowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby
termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od wewn trz i zewn trz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem, samozamykacz.
Skrzyd o podstawowe w wietle 100cm. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
Drzwi wewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci. Skrzyd o p askie w okleinie drewnopodobnej. Wype nienie
skrzyde  p yta wiórowa u ona warstwowo i/lub szyby bezpieczna w klasie P2. O cie nica MDF sta a.  Zamek patentowy
lub azienkowy, klamka z szyldem. Drzwi do azienek wyposa  w otwory wentylacyjne.
Drzwi na klatk  schodow  o odporno ci ogniowej EIS30.
Drzwi do pom. higieniczno-socjalnych wyposa one w otwory wentylacyjne 0,022m2
Wszystkie drzwi do pokoi biurowych i pracowni o izolacji akustycznej 32dB.

2.3. Balustrady
Balustrada na nowoprojektowanej klatce schodowej o wys. 1,10m ze stali nierdzewnej, mocowane do schodów. Maksymalny
prze wit lub wymiar otworu pomi dzy elementami wype nienia balustrady nie mo e przekracza  12cm.Szeroko  pomi dzy
wewn trzn  kraw dzi  balustrady, a wyko czon cian  musi wynosi  min. 1,40m.
Poni ej wzór balustrady:

2.4. Parapety wewn trzne.
Parapety wewn trzne wykona  z drewna klejonego sosnowego w kolorze bia ym.

2.5. Wyposa enie azienki dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Brodzik kwadratowy 90x90cm o g boko ci 3,5cm, osadzony równo z posadzk .
Por cz prysznicowa o d . 76cm x 76cm.
Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia.
Wieszak zas ony prysznicowej + zas onka bia a.
Lustro uchylne
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2.6. Wyposa enie toalet dla osób niepe nosprawnych
Umywalka dla osób niepe nosprawnych (bateria lekarska).
Miska ust powa kompaktowa o wysoko ci 46cm dla osób niepe nosprawnych.
Dwa uchwyty przy umywalce:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 60cm
Dwa uchwyty przy misce ust powej:
- uchwyt cienny uchylny, ukowy o d ugo ci 85cm
- uchwyt cienny sta y, k towy 90  o wymiarach 30x60cm
Lustro uchylne

2.7. Winda platformowa dla osób niepe nosprawnych
Rodzaj nap du rubowy

Typ urz dzenia Platforma pionowa do transportu osób niepe nosprawnych na
wózkach wraz z konstrukcj  szybu i obudow

Sterowanie Przyciskowe, ci e
Ud wig 400 kg lub 3 osoby
Pr dko 0,06 m/s
Ilo  przystanków 2
Wysoko  podnoszenia 2,9m

boko  podszybia 60 mm podszybie
Wysoko  nadszybia 2300 mm
Wymiary szybu Ssz = max.1400 x Gsz = max.1600 mm
Rodzaj szybu Konstrukcja samono na, stalowa, mocowana do podestów

przystanków, obudowana:
 2 ciany panelami pe nymi, szklanymi w ramach (kolor

standardowy RAL 9006*)
Wymiary platformy Sp = min. 900 x Gp = min. 1400 mm
Platforma   rozmieszczenie drzwi jednostronne

ciana do wysoko ci 1100 mm
platforma malowana proszkowo (kolor standardowy – RAL
9006*)

 Pod oga wy ona blach  ryflowan
 Sygnalizacja przeci enia oraz alarm na platformie
 Modu  komunikacji ze s bami ratowniczymi (wymaga

doprowadzenia linii telefonicznej)
Wymiary drzwi przystankowych Sd = 900 x Hd = 2000 mm – szt. 2
Rodzaj drzwi Wychylne, jednoskrzyd owe
Nap d drzwi i zabezp. Otwierane r cznie z samodomykaczem
Drzwi kabinowe brak
Drzwi przystankowe aluminiowe, przeszklone (kolor standardowy – RAL 9006)
Wykonanie Wewn trzne
Zasilanie jednofazowe 230 V z falownikiem ( agodny start i

zatrzymanie)
Pobór mocy 1,5 kW
Wyposa enie dodatkowe  Kontrola dost pu – wy czenie zasilania za pomoc  pilota

 Elektryczny zjazd awaryjny
Informacje dodatkowe:  Urz dzenie zgodne z now  Dyrektyw  Maszynow

2006/42/WE
Fundament elbetowy gr. 30cm wykonany zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.
Zasilanie wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

Uwaga:
Po zako czeniu prac nale y wykona  odbiór urz dzenia i uzyska  decyzj  z UDT dopuszczaj ce urz dzenie do eksploatacji.

2.8. Wentylacja i kominy.
Wentylacja w budynku II kondygnacyjnym wykonana z rur spiro Ø120 i Ø140. W pomieszczeniach WC, azienki i pom.
gospodarczym stosowa  wentylatory azienkowe zintegrowane z o wietleniem lub wyposa one w czujnik ruchu. Kna y
wentylacyjne obudowane p ytami gipsowo – kartonowymi wodoodpornych na stela u z profili stalowych „50” z pokryciem
jednostronnym; ocieplenie obudów p ytami z we ny mineralnej grub. 5 cm.
Nowoprojektowane kominy wentylacyjne wykona  o konstrukcji lekkiej z k towników stalowych L50x50x4 obudowanych

ytami OSB3 gr. 2x22mm. Wyko czy  tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ob  p ytkami klinkierowymi.
Ocieplenie kana ów wentylacyjnych z we ny mineralne gr. 5cm. Czapy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm..
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Wentylacja grawitacyjna, w cz ci parterowej budynku wspomagana turbowentami hybrydowymi. Nowoprojektowane
kana y wentylacyjne wykona  z rur dwu ciennych izolowanych Ø150/250 i Ø200/300.

2.9. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo
Wewn trz obiektu zamontowa  wycieraczk  czyszcz  wykonan  z pe nych profili aluminiowych wype nionych
odpowiednimi wk adami czyszcz cymi, przeznaczonymi do obiektów o du ym nat eniu ruchu. Mocowana we wn ce razem
z ramk  z k townika aluminiowego.

2. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych

i zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
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Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.14. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania

budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu u ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.

Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie
yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.
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czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.

Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.

Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .

Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych
systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
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2.2.3. yty termoizolacyjne:

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu
do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie
od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - metod  klejenia, za
pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

2.2.4. czniki mechaniczne:

- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbroj ca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka
zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne  krzemianowe  (silikatowe)  stosowane systemowo  na
powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):

- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi
powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,

- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,
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- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do monta u z BSO.
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:

- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej),

- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i
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elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),

- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,

- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegó owej oraz przez producenta systemu,

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków
atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i
ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
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wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,

stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi
- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.

5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia
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talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania

warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 6.4. Badania w

czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod a,

- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
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Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:
Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze
ni  7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10
mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y
kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest
podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- ocen  i przygotowanie pod a,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie
powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,

- gruntowanie pod a,

- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie
ewentualnych nieszczelno ci,

- szlifowanie powierzchni p yt,

- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
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tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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CZ  OGÓLNA.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i przej cia robót polegaj cych na
wykonaniu prac konserwatorskich elewacji budynku
1.2.Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  robót remontowych i konserwatorskich budynku, zgodnie z za czon
Dokumentacj  Projektow . Oferent uwzgl dni wszelkie koszty oraz za atwienie formalno ci dotycz cych budowy, w szczególno ci
wykonywanie robót na obiekcie czynnym. Szczegó owy zakres opracowania obejmuje:

Konserwacja ceg y
Wymiana fragmentów tynkowanych na nowe
Naprawa gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, p ycin podokiennych,
detali architektonicznych, konserwacja i uzupe nienie elementów brakuj cych
Drobne prace uzupe niaj ce (wkucie kabli biegn cych po elewacji, wymiana

wietlenia elewacyjnego, konserwacja uchwytów flagowych itp.)
Wzmocnienie p kni  konstrukcyjnych w cegle, nadpro ach

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Nie wyst puj .
1.4. Informacje o terenie budowy zawieraj ce niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1. Organizacja robót budowlanych.
Nie wyst puje.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania techniczne zapewniaj  pe  ochron  dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca
w pe ni odpowiada za ochron  instalacji tak  jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i w cicieli /eksploatatorów/ oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.4.3. Ochrona rodowiska.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  i stosowa  :
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony rodowiska /Dz.U.2001.62.627 z pó niejszymi zmianami/
· Ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz.U. 2004.92.880/
· Ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U. 2001.62.628/
· Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu /Dz.U. 2003.01.12/
Ponadto Wykonawca powinien podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Placu budowy oraz winien unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu
dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1. Lokalizacj  bazy, sk adowisk i dróg komunalnych
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed mo liwo ci  powstania po aru

1.4.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej, a w szczególno ci :
· Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo arowej
· Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy
przeciwpo arowej
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, w remontowanych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Warunki bezpiecze stwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie kontraktu. W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj :
· Kodeks Pracy
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U.2003.120.1125/
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. 47.401).
· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002.151.1256).
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Istnieje konieczno  wydzielenie cz ci parceli w celu umo liwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalno-
magazynowego (kontenery). Miejsce to wska e Zleceniodawca lub udost pni wykonawcy odp atnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ust p), które powinny spe nia  normatywy podane w ogólnych
przepisach bhp;
1.4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inwestora.
1.4.7. Ogrodzenie.
Nie dotyczy
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza  utrudnie  w ruchu ludzi i pojazdów, ewentualne zaj cia
fragmentów ulic i chodników Wykonawca b dzie uzgadnia  z wyprzedzeniem z Inwestorem i odpowiednimi s bami.
1.4.10. Okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej nie zdefiniowanych, a wymagaj cych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Nie wyst puj .
2. MATERIA Y
2.1. Materia y do konserwacji elewacji - nale y stosowa  preparaty firm renomowanych, specjalistycznych
· Kwas fluorowodorowy o st eniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwie  powierzchniowych lub gotowe preparaty ·

preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych pod y (kamie  , ceg a,tynki wapienno-
cementowe, beton
· wodny preparat do dezynfekcji pod a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. S y do niszczenia
istniej cych mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazj
· zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wype nienia rys w szczególno ci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy
wraz z pó niejszymi warstwami kryj cymi, równie  do ca opowierzchniowego nak adania lub szlamowania porysowanej
powierzchni
·  wapienno-trasowa zaprawa murarska do uk adania cegie  i kamieni oraz wype niania wi kszych ubytków w murach oraz
do monta u fleków kamiennych
· zaprawa mineralna do wype nienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do kamieni
· sucha mieszanka dobrej rozp ywno ci i zdobno ci p cznienia do wype nienia pustek i lu nych wype nie  zaprawy w
murze
· zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegie
· zawieraj ca tras elastyczna zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzyma ci i odporno ci na dzia anie wody i mrozu, do
spoinowania kamienia
· preparat o wysokiej zawarto ci siloksanów do hydrofobizuj cej impregnacji porowatych pod y mineralnych o wi kszej
nasi kliwo ci (tynki, ceg a, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materia ów zawieraj cych dodatki polistyrenu; st ona
mikroemulsja silikonowa na baziemmieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskona e zdolno ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej (nie zamyka porów materia u). Zu ycie zale nie od nasi kliwo ci pod a.
• obrzutka zawieraj ca spoiwo odporne na dzia anie soli, do wytwarzania pe nopowierzchniowego lub tylko cz ciowo

kryj cego szprycu
• jako podk ad do tynku renowacyjnego, do wyrównania wi kszych nierówno ci pod a
• tynk renowacyjny o wysokiej porowato ci i dyfuzji pary wodnej na pod oza zawieraj ce zwi zki soli, wierzchnia hydrofobowa

warstwa w systemie WTA
• lekki tynk podk adowy wapienno-trasowy o du ej paroprzepuszczalno ci i niskim skurczu o wytrzyma ci ok. 3MPa, o

wysokiej elastyczno ci i przyczepno ci do pod a
• mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa zawieraj ca mikrow ókna do wykonywania tynków nawierzchniowych

barwionych w masie, szczególnie na stare pod a o ró nych powierzchniach
• cementowo-trasowy tynk coko owy oraz do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podk ad wyrównawczy
• specjalny zestaw farb opartych na naturalnych mineralnych sk adnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu przepuszczalne dla

pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych pow ok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuj  pe
ochron  przed niekorzystnym wp ywem warunków atmosferycznych

• lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych oraz napraw ubytków starych profili w technice ci gni tej na elewacji
•  preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i g sto ci 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,

eliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzi ki g stej konsystencji mo e by  nanoszony na powierzchnie
poziome, pionowe i trudnodost pne przy pomocy szpachli lub p dzla. Mechanizm dzia ania Remosolu polega na przenikaniu
preparatu w g b pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu go od pod a i sp cznieniu. Nap cznia a warstwa farby lub
lakieru mo e by  w prosty sposób usuni ta za pomoc  szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem wody pod ci nieniem 2-3
atm.;

• rodek gruntuj cy u ywany przed aplikacj  materia ów uszczelniaj cych lub klejeniem p ytek
• gotowy do u ycia bezrozpuszczalnikowy , g sty materia  uszczelniaj cy, po na eniu i zwi zaniu powstaje elastyczna

pow oka uszczelniaj ca pod p ytki
• ta ma uszczelniaj ca
• wysokoelastyczna zaprawa klejowa do p ytek, o du ej odporno ci na wod  i mróz
• uelastyczniona mrozo- i wodoodporna zaprawa do wype nienia spoin
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· farba olejna do miniowania– do pierwszego malowania materia ów metalowych pod pow oki z emalii ftalowych, farb
olejnych nawierzchniowych
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa pow ok wewn trznych i zewn trznych na pod ach pokrytych farb
przeciwrdzewn .
· Rozcie czalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów
· Ceg a ceramiczna-   w miejsca zniszczonych cegie  zabytkowych nale y wstawi  ceg  dopasowan  do istniej cych pod
wzgl dem wymiarów, w ciwo ci wytrzyma ciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy ceg y ceramiczne winny spe nia
wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie mog  przekracza  +5mm i – 8mm na d ugo ci, +5mm na szeroko ci i + 5mm na grubo ci.
Nasi kliwo  ci arowa dla poszczególnych klas powinna wynosi  nie wi cej ni :
-2 dla klasy 15 i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 -nie okre la si
·  Pr ty i zaprawa systemowa - do wykonania „zszy ” - wzmocnie  p kni  konstrukcyjnych w cegle i kamieniu
3. SPRZ T
Nie stawia si  specjalnych wymaga  dotycz cych sprz tu i maszyn ,Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót uj tych w
niniejszej Specyfikacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót.
4. RODKI TRANSPORTU.
Materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu , dostosowanymi wielko ci  do asortymentu materia ów. Nale y
zadba  o w ciwe zabezpieczenie adunku i bezpiecze stwo transportu..
Materia y przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane zgodnie z
warunkami transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty konserwatorskie elewacji
5.1.1.Konserwacja ceg y
1. Ustawi  rusztowanie i dokona  przegl du elewacji celem zlokalizowania miejsc silnego os abienia ceg y, kamienia
,detali architektonicznych itp.
2. Os oni  szczelnie foli  wszystkie okna elewacyjne
3. Ca  elewacji umy  bardzo dok adnie gor  wod  pod ci nieniem z u yciem preparatów chemicznych
4. Miejsca gdzie nawarstwienia s  wyj tkowo trwa e i bite (gips) oczy ci ciernie np.przez piaskowanie
5.     Ceg y s abe wzmocni  preparatem
6.     Ceg y zniszczone, mocno sp kane usun  i wstawi  now  ceg  licow  dopasowan  parametrami do materia u
oryginalnego .
7. Miejsca zaatakowane przez glony zdezynfekowa . Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci  dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie p dzlem.
8.   Miejsca gdzie po umyciu, w trakcie wysychania pojawi y si  wykwity solne ( bia e, lub te nacieki na kamieniu) odsoli
przez ok ady z bentonitu i piasku w proporcjach 1:6 przez nak adanie ich pistoletem grawitacyjnym
9.    Usun  wszelkie koroduj ce, nie spe niaj ce adnej funkcji kotwy elazne z elewacji oraz kraty okienne,. Inne, konieczne
do pozostawienia oczy ci  mechanicznie szczotkami drucianymi, zabezpieczy  farb  antykorozyjn  i pomalowa  farb  do metalu
10.   Wszystkie ubytki w ceg ach uzupe ni  przez wykonanie wstawki z ceg y dopasowanej kolorystycznie do ceg y
elewacyjnej na zapraw  trasow
11.  Partie ceglane zasmarowane zapraw  po obróbkach podczas wstawiania nowych okien oczy ci  mechanicznie lub przez
przepiaskowanie a miejsca ubytków uzupe ni  zapraw  mineraln
12.  Nowe ceg y wstawione przy przemurowaniach i pracach remontowych usun  i wstawi  nowe na wzór i pod kolor
zabytkowej ceg y. Przy bardzo du ych fragmentach wstawek podda  ceg y scalaniu kolorystycznemu farb  krzemoorganiczn
13.   Spoiny pog bi , a wtórne, cementowe, które po ono na spoin  oryginaln  wyku  i wype ni  wszystkie fugi pod kolor i
faktur  oryginalnej spoiny z materia u trasowo-wapiennego
14.   Szczeliny i sp kania w murze nale y wype ni  mas  mieralna
15.   Ca  elewacji ceglanej zahydrofobizowa
16.  Z fragmentów tynkowanych jak blendy elewacyjne, naczó ki okienne i podobne
sku  ca y os abiony, pop kany i osypuj cy si  tynk do powierzchni ceg y – 100%
a)   pog bi  spoin  pomi dzy ceg ami na g boko  5mm do 1cm przed
narzuceniem pierwszej warstwy tynku podk adowego
b) os abione osypuj ce si  ceg y wymieni  na nowe
c) pozosta e ceg y wzmocni  preparatem
d) Ma e rysy i sp kania konstrukcyjne wype ni  zapraw
e) Wykona  nowy tynk -jako tynk podk adowy na zakonserwowane pod e ceglane narzuci  zapraw   trasowa do wst pnej
obrzutki, po zwi zaniu jest w pe ni przesi kliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno  soli). Warstw  nale y zarzuci  w formie tzw.
obrzutki brodawkowej – pozostaj  prze wity w narzuconej powierzchni. Warstwa ma grubo  ok. 5mm.
f) Jako drug  warstw  tynku po  materia  lekki, wapienno-trasowy o du ej paropszepuszczalno ci i niskim skurczu, o
wytrzyma ci ok. 3MPa. Grubo  warstwy ok. 1,5cm.
g) Nawierzchniowo na  tynk o kruszywie ok. 1mm barwiony w masie na kolor piaskowy Grubo  warstwy
ok.3-4mm.
h) Po za eniu tynku ca  zabezpieczy  preparatem
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Czynno ci maj ce na celu kontrol , badania i odbiór wyrobów (materia ów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywa
winien, ustanowiony przez Zleceniodawc , Inspektor Nadzoru. Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania
wszystkich elementów, w tym ich zgodno ci z Dokumentacja projektowa, specyfikacj  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajduj  si  w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
2. Odbiór cz ciowy;
3. Odbiór ko cowy, po zako czeniu robót;
4. Odbiór pogwarancyjny (po up ywie okresu gwarancyjnego)

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zg oszeniu robót do odbioru
przez Wykonawc  wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i
pomiarów b cych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie mo e
kontynuowa  robót bez odbioru robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu.
8.2 Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru  cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad
jak przy odbiorze ko cowym robót.
8.3 Odbiór ko cowy
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by  stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbiór ostateczny nast pi po
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zako czenia robót, powo aniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów:
· dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów jak atesty,

wiadczenia zgodno ci;
· protoko y odbiorów cz ciowych;
· protoko y bada  i sprawdze ,
· dokumentacj  powykonawcz ;
Komisja odbiorowa dokona oceny jako ciowej wykonanych robót, na okoliczno
czego sporz dzi protokó  odbioru robót.
8.4.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usunie ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  przys uguje za zako czone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn . Podstawa
atno ci s  ceny uj te w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawc  i Zamawiaj cego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Projekt prac konserwatorskich
10.2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
ytkowego.

10.3. Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada  konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Polskie normy, wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn .
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-En 1172:1999 Mied  i stopy miedzi. Blachy i ta my dla budownictwa
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie”

-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych” – Tom I     „Budownictwo Ogólne”
- karty techniczne i warunki stosowania materia ów do konserwacji zabytków i renowacji starego budownictwa firmy Sto-

Ispo, Remmers. Coverax itp.
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5695/2002
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
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Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
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poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
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- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania
dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w przedmiotowym budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z zasilaniem i instalacj
elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami  i Dokumentacj  Projektow .

Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako okre lenie parametrów
przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez
projektanta, gwarantuj c uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada
niezb dne (wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany              w
oparciu o tak sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie jednak za dobór tych materia ów lub technologii, a w zakresie jego
obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem
praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa

cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
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6.3. ZASILANIE

Instalacja elektryczna w budynku zasilana b dzie z rozdzielni  RG .
Rozdzielnica ta zasilana b dzie przewodem typu YDY 5x10 mm2 z szafki z czowo-pomiarowej typu ZK1-1P wg
oddzielnego opracowania.

Rozdzielnia RG..

Rozdzielnic  w budynku zabudowa  w pomieszczeniu jak na rysunku instalacji . Rozdzielnic  wykona  stosuj c

typow  obudow  z tworzywa termoutwardzalnego typu  XL3-160  IP40(7). W szafce zabudowa  wy czniki typu

FR, które b dzie posiada  funkcj  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

Z rozdzielnicy g ównej RG zasilane b  :
- wy cznik d wigu osobowego ,
- instalacj  o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa (pracuj ca w trybie u ytkowo-awaryjnym),
- instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj  gniazd wtykowych,
- instalacj  oddymiania.

Ochrona przeciwprzepi ciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku , odbiorników i urz dze  przed przepi ciami mog cymi
przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa  ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej RG.

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy B+C zapewniaj c 2-gi i 3-
ci stopie  ochrony przeciw-przepi ciowej. Ogranicznik nale y zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du
GWP. Do ograniczników pod czy  zwor  uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do  g ównej  szyny
wyrównawczej (PE). Ogranicznik zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d
wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 .

Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)

W rozdzielnicy RG ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja zastosowanych przewodów, obudowy,
izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)

  Ochron  przed dotykiem po rednim przewodu zasilaj cego i mostu szynowego w w/w rozdzielnicach stanowi
samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czu kablowym
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

6.4. INSTALACJE WN TRZOWE

Instalacje elektryczne

Instalacj  projektuje si  w uk adzie TNS jako podtynkow  umieszczon  w wykutych bruzdach. Podczas
wykonywania instalacji mo na wykorzysta  elementy istniej cej instalacji , je eli  spe niaj   warunki normy PN-E-
5009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Instalacje o wietleniowe

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia do poszczególnych pomieszcze  :
- pomieszczenia wydzielone – 300lx,
- y sanitarne, pom. porz dkowe i gospodarcze, komunikacja – 100lx.
Ze wzgl du na konieczno  dokonania oblicze  nat enia wiat a przyj to konkretne typy opraw których nazwy
naniesiono w cz ci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw równowa nych technicznie i
eksploatacyjnie – nale y ponownie dokona  oblicze  nat enia o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, wiecznikowe.
W pomieszczeniach toalet zabudowa czniki podtynkowe bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na
wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
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nad p ytami gipsowo-kartonowymi (je eli b ). Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa

wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie to ma na celu
utrzymanie minimalnego poziomu nat enia o wietlenia (1 lx) w uk adach komunikacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa .
Oprawy GW spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie stosowa  typowych
puszek rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c

bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
klatka schodowa oprawy AW funkcjonuj  po zaniku zasilania, wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez
pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa  typowych puszek
rozga nych. Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie
puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w budynku montowa  na
wysoko ci :
- 0,3 m nad posadzk ,
- 1,1 m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze, porz dkowe,
- 1,4 m nad posadzk  - w y sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach . Po czenia przewodów
w instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP z konektorami RJ 45 AT&T MSP 100, Cat. 5E
UTP do instalacji  komputerowej  montowa  jako podtynkowe na wysoko ci 0,3 m od posadzki.

Projektuje si  system okablowania strukturalnego stosuj c dwa kable transmisyjne 2xUTP-4 pary Cat.5E
4x2x0,5mm2 dla instalacji komputerowej. Przewody  prowadzi  w rurach os onowych lub podtynkowo .
Przewody poprowadzi  z gniazd do projektowanej szafy teleinformatycznej TC wg oddzielnego opracowania.

Instalacja powinna by  wykonywana przez specjalistyczn  firm  wykonuj  sieci teleinformatyczne .

Instalacja piorunochronna

Wed ug PN-IEC 61024-1 w rozpatrywanym obiekcie nale y zastosowa  urz dzenie piorunochronne o
odpowiednim poziomie ochrony. Z oblicze  wynika, e dla tego obiektu  mo na zastosowa  IV poziom ochrony.
Dla zapewnienia dodatkowej skuteczno ci instalacji piorunochronnej zastosowa  dodatkowe rodki ochrony :
- ograniczaj ce napi cia dotykowe -  wy czniki ró nicowo-pr dowe
- agodz ce wp yw pr dów piorunowych napi  indukowanych na czu e wyposa enie techniczne budynku –

ciwie dobrane uk ady ograniczników przepi  (Ii II-i stopie  - klasa B+C ).
Wszystkie dobrane elementy instalacji piorunochronnej oparte zosta y na PN-IEC 61024-1.
Dach budynku b dzie pokryty pap  . Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego

ocynkowanego 8mm. Druty rozprowadzi  po dachu, stosuj c uchwyty pojedyncze papowe do dachów
poziomych z cza krzy owe i rynnowe  .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z z  drutu stalowego ocynkowanego 8 mm prowadzonego w rurze PCV
w elewacji budynku .

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi. Montowa  metalowe
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szafki ze z czami kontrolnymi na wysoko ci 1,4m nad ziemi  .
cza nale y oznakowa  numeracj  .

Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki ocynkowanej Fe-Zn
20x4mm a  do uziomu otokowego.
Bednark  prowadzi  w rurze PCV umieszczonej w elewacji budynku .                              Przewody uziemiaj ce
spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 1,5 m od budynku i na g boko ci 1,0 m.

czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami fundamentowymi, itp.
      Rezystancja uziomu winna wynosi :
                                                               Ru   10  .
W sytuacji, gdy rezystancja jest wy sza nale y dodatkowo wykona  uziomy pr towe z sond uziemiaj cych.

Instalacja wentylacji

W w ach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory
wyci gowe za czane wraz z o wietleniem.
Wentylacja grawitacyjna, w budynku ni szym, wspomagana turbowentami hybrydowymi. Schemat zasilania
wed ug rysunku poni ej. Regulatory obrotów poszczególnych wentylatorów umie ci  w wentylowanym
pomieszczeniu przy w czniku wiat a.
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Instalacje elektryczne – uwagi ogólne
Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w rurach os onowych
SV 32 i uszczelni .
Piony WLZ-tów (ca e) do rozdzielnic prowadzi  w wykutych bruzdach w celu lepszego rozproszenia ciep a
wydalanego przez obci ony przewód.
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w instalacjach o wietleniowych
i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach
za pomoc  szybkoz czek.

  Instalacja oddymiaj ca

Na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 03 w cianie zabudowa  centralk  oddymiania.
Centrala sterowania oddymianiem s y do uruchomienia urz dze  elektrycznego systemu oddymiania na
podstawie sygna u alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z r cznych ostrzegaczy po arowych
(tzw. przyciski ROP). Centrala zasilana jest napi ciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napi cie 24V= do
urz dze  elektrycznego systemu oddymiania. Dzi ki wyposa eniu centrali w akum ulatory, centrala jest
niewra liwa brak napi cia zasilaj cego i mo e czuwa  przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mo liwe
jest jednokrotne uruchomienie urz dze  (np. otwarcie klap oddymiaj cych).
Centrala powinna posiada  mo liwo :

zdalnego uruchomienia urz dze  systemu oddymiania sygna em z centrali sygnalizacji po aru (styk
beznapi ciowy NC lub sygna  24V=);
wyzwalania r cznego z przycisków alarmowych;
wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych);
prezentacji stanu centrali za pomoc  diod na p ycie czo owej i brz czyka;
wspó pracy z r cznym ostrzegaczem po arowym RPO-1 oraz ROP;
przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1);
przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napi cia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym
RPO-1);
przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO);
dozorowania stanu gotowo ci wszystkich pod czonych urz dze  systemu oddymiania i prezentacji
ewentualnych uszkodze  na panelu wewn trz centrali;

cznego otwierania klap oddymiaj cych do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez
wywo ywania stanu alarmowego, oddzielnie dla ka dej grupy);
automatycznego zamkni cia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru
na sygna  z centrali automatyki pogodowej (nie ma wp ywu na prac  alarmow ).

Z szafki wyprowadzi  przewody zasilaj ce elementy osprz tu oddymiania: si ownik zintegrowanego z oknem,
przewód HLGs 3x1,5 mm2 , przyciski oddymiania typu ROP przewód typu YnTKSY 1x2x0,8 mm2 , przyciski
przewietrzania typu LT przewód YDY 3x1,5 mm2 , czujki typu  DP652 przewód YnTKSY 1x2x0,8 mm2 .
Czujki montowa  na klatce schodowej na ka dej kondygnacji na suficie , przyciski oddymiania i przewietrzania na
klatce schodowej na cianach na wys. 1,5 m .
Si ownik b dzie zabudowany do okna na pi trze.
Centralk  oddymiania zasili  z rozdzielni g ównej przewodem typu YDY o 3x2,5 mm2 i zabezpieczy
bezpiecznikiem instalacyjnym typu S 301 B16A .

6.5. OBLICZENIA
 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y dobrane tak, aby
ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu (przet enia, spadki napi , przepi cia), jak
równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona przeciwpora eniowa.
Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

6.6. UWAGI KO COWE
Przed podaniem napi cia nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów i WLZ-tów.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  komplet pomiarów skuteczno ci samoczynnego
wy czenia zasilania (wy czniki nadmiarowo-pr dowe i ró nicowopr dowe), rezystancji i ci ci
przewodów ochronnych i wyrównawczych, rezystancji uziemie . Pomiary i protoko y winny by  wykonane
przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  próby funkcjonalne dzia ania wszystkich instalacji,
urz dze , aparatów, zabezpiecze .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny
lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej
dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

8. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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149

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
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unika  ich zanieczyszczenia.
rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polietylenu sieciowanego z wk adk
aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym, atestowane
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe
z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji-
zawory
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe,
• Regulatory ró nicy ci nienia
• Zawory odcinaj ce
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu
– 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
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Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.



153

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.02. INSTALACJA WODOCI GOWO-KANALIZACYJNA,
HYDRANTOWA (Kod CPV 45332000-3)

Obiekt: rodowiskowy dom samopomocy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Al. Jana Paw a II 7/9

/dz. nr 165/1 AM-2, obr. 0018 /
Zadanie:        Przebudowa z rozbudow  oraz zmian  sposobu

ytkowania  budynku
Inwestor:           Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

tnów Legnicki, lipiec 2013r.



154

1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji wodoci gowej i
kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato  k = 0.1
mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium, zewn trzna warstwa
ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub podobnych o ww.
parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemowe

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok  higien  i
spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która zapobiega
powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór sp ukuj cy czasowy
montowany w stela ach, przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z
zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Umywalki - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armatur , wisz ce z zestawem monta owym

e) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)      Pod czenia  do  podej  wody  zimnej  i  ciep ej  do  umywalek  wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System podtynkowy
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- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8 po eniach,
zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

l) Armatura zabezpieczaj ca wg DIN 1988

Elementy sk adowe:
 Zawór odcinaj cy
 Zawór zwrotny i króciec kontrolny
 Króciec przy czeniowy manometru
 Przeponowy zawór bezpiecze stwa : 6 bar: DN 15/R ¾
 Maks. moc ogrzewania: 75 kW

m) Sk ad zestawu wodomierzowego:
zawór kulowy DN50
wodomierz JS-130-10  DN=40 qn=10 m3/h,
zawór kulowy DN10
filtr siatkowy DN40,
zawór antyska eniowy BA DN40,
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zawór kulowego DN40 ze spustem
króciec do poboru próbek DN15

n) Podgrzewaczach pojemno ciowych z nierdzewnej stali szlachetnej - w wersji stoj cej o poj. 200l:
Pojemno ciowe podgrzewacze wody z wysokostopowej stali nierdzewnej zapewniaj  higieniczne,
komfortowe i ekonomiczne rozwi zanie podgrzewu ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.).

uga ywotno  dzi ki odpornemu na korozj  zbiornikowi z nierdzewnej stali szlachetnej najlepszej
jako ci.
Podgrzewacz pozwala na zachowanie higieny przy przygotowywaniu wody pitnej, bez wp ywu na jej
jako . Wynika to z zastosowania wysokiej jako ci powierzchni zbiornika.
Podgrzewcz nie wymaga stosowania anody ochronnej jako dodatkowego zabezpieczenia przed korozj , a
wi c nie wyst puj  koszty wtórne.
Nagrzewanie ca ej obj to ci wody w zbiorniku dzi ki w ownicy doprowadzonej a  do dna zbiornika.
Wysoki komfort korzystania z ciep ej wody - dzi ki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu
wielkopowierzchniow  w ownic .
Nieznaczne straty ciep a dzi ki niezwykle skutecznej izolacji termicznej (materia  bezfreonowy).

o) Hydranty p.po arowe

Przewody
Instalacja hydrantowa b dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czonych na polaczenia gwintowane.
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura i urz dzenia.
Hydrant HP25 wyposa ony w pr downice umieszczona w szafkach na ciennych z zamykanymi drzwiczkami z w em
po arniczym pó sztywnym o d ugosci 30 m i zasi gu 33m.
Zawór hydrantowy DN25 z nasada 25

2.3. Szafki hydrantowe

Przy sta ej hydrantowej 43 i wymaganej wydajno ci 1,0 l/s wymagane ci nienie wynosi :
gdzie
 Q [l/min] - przep yw, p – [Mpa]- ci nienie k – sta a hydrantowa
                         Q =k(10*p)1/2 czyli p = (60/43)2*0,1 = 0,2 MPa
Sta a hydrantu 25 dla przyj tej rednicy równowa nej 10 mm wynosi 43.
Hydrant wewn trzny z w em pó sztywnym o rednicy 25 mm nawini tym na b ben obrotowy t.PN-EN 671-1

Wysoko - 650 mm ,Szeroko - 700 mm, G boko -250 mm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
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4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób
i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.4. Monta , ruroci gów Instalacji hydrantowej
Ruroci gi czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych
okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót".
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce
powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Nale y wykorzysta
istniej ce przej cia, o ile b dzie to mo liwe. Je li nie to ciany nale y przewierci  na rednice umo liwiaj ca osadzenie
rur ochronnych przepustowych. Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:
a) wyznaczenie miejsca u enia rur,
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
c) przecinanie rur,
d) za enie tulei ochronnych,
e) u enie rur z zamocowaniem wst pnym,
f) wykonanie po aczen.
W miejscach przej  przewodów przez ciany nie wolno wykonywa adnych po cze . Przej cia przez przegrody
budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Wolna przestrze  mi dzy zewn trzna cian  rury i wewn trzn  tulei
nale y wype ni  odpowiednim materia em
termoplastycznym posiadaj cym atest ppo . Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. Przewody
pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych min. co 3,0 m.

5.4. Monta , armatury i osprz tu.
Monta , armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instrukcje monta u i eksploatacji nale y przedstawi  przed monta em Inspektorowi Nadzoru a po zako czeniu robót
do czy  do dokumentacji odbiorowej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Próba szczelno ci.
- instalacja musi by  poddana próbie szczelno ci.
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- instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy .
- z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .
 Badania wydajno ci instalacji hydrantowej.
Nale y ustali  nast puj ce parametry:
- ci nienie statyczne,
- ci nienie dynamiczne (w przep ywie),
- wydajno ,
- ci nienie i wydajno  dla dwóch jednocze nie dzia aj cych hydrantów po onych w
najniekorzystniejszym miejscu.
Metodyka pomiaru:
- pomiar ci nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyp ywie",
- pomiar ci nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ci nienia na manometrze przy ustalonym wyp ywie za pomoc  odpowiednio
dobranej dyszy/pyszczka/,
- wyznaczenie maksymalnej wydajno ci hydrantu,
- sprawdzenie wydajno ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych po onych najniekorzystniej pod wzgl dem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie po arowej,
Wyniki badan:
Protoko y z wynikami badan przedstawianymi s  w formie opisowej, tabelarycznej i wykresów dla ka dego hydrantu
nale y do czy  do dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr
1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot. Przy
odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a tak e sprawdzi
zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje jakie
uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych oznacze
producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez wykonawc ,
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która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 1999 r.


