

Jelenia Góra, 10.08.2012 r.

MIASTO JELENIA GÓRA
Plac Ratuszowy nr 58
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-000-38-99 REGON 230821523
(8)

IZP.271.91.M.2012

wg. rozdzielnika

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Przebudowa ulic Wyczółkowskiego i Koziej w Jeleniej Górze – CZĘŚĆ I- „Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze”.**

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: IZP.271.91.2012.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 5 ofert złożonych przez niżej wymienione firmy:

Część	Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	cena brutto [PLN]
1	2	3	4
I	1	SKANSKA S.A. , ul. Gen. Józefa Zajęczka nr 9, 01-518 Warszawa	1 596 402,88
	3	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa nr 26, 58-560 Jelenia Góra	1 906 445,73
	4	„HEILIT+WOERNER” BUDOWLANA Sp. z o.o. , ul. Lipowa nr 5A Wysoka, 52-200 Wrocław	1 807 055,40
	5	KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska nr 19, 58-514 Jelenia Góra Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg. Budownictwo Ogólne Marcinkiewicz Waclaw ul. Starolubańska 10B, 59-800 Lubañ	1 472 796,71

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.6) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 201 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego: CZĘŚCI I - „Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze”.

Uzasadnienie:

Zapis art. 93 ust. 1 pkt.6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, uprawnia Zamawiającego do unieważnienia postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie poprzez opublikowanie ogłoszenia nr 153499-2012 o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lipca 2012 r.

W zakresie zadania pn. „Przebudowa ulic Wyczółkowskiego i Koziej w Jeleniej Górze”.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, wyodrębniono:

CZĘŚĆ I- zakres przebudowy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze,

CZĘŚĆ II- zakres przebudowy ulicy Koziej w Jeleniej Górze.

Na realizację przedsięwzięcia część I, polegającego na przebudowie ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze, Zamawiający przeznaczył kwotę w wys. 2 475 317,07 PLN. Wykonywanie robót budowlanych zaplanowano na okres od sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

W dniach 6 i 7 lipca 2012 r. Kotlina Jeleniogórska w tym obszar miasta Jelenia Góra, zostały dotknięte wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi-nawałnicami. Zanotowano opad deszczu o intensywności 45,7 l m², grad o Ø 1,5 cm, połączone z porywistym wiatrem i gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi. W wyniku nawałnic, powstały zniszczenia w infrastrukturze miejskiej w tym uszkodzone i zniszczone mosty, kładki i drogi. Wartość strat szacowana jest na ok. 32 mln zł. Zamawiający zobowiązany jest do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania miasta co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.